ZALACZNIK NR 9: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

L. dz.: SSZ.271.3.4.2018

Zawarta dnia .......... r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibg w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja
20, pomiedzy Gming Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwang w dalszej czesci
umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Leszka Klesinskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
przy kontrasygnacie
Malgorzaty Konkowskiej - Goreckiej - Skarbnika Gminy Mrocza
a
NIP: .......... , REGON: .......... , KRS: ..........
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, $SZ.271.3.4.2018 z dnia 30-05-2018 r.
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania:
1) czesc I - Przebudowa drogi gminnej — ulica Rzeczna w Mroczy nr ewidencyjny 090724C
2) czesc¢ II - Przebudowa drogi gminnej — ulica Polna w Mroczy nr ewidencyjny 090721C
3) czes¢ III - Budowa chodnika w ciggu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II
4) czesc¢ IV - Remont nawierzchni ulicy Wactawa Polewczynskiego ,Potomskiego”
(byta ul. 27 stycznia)
5) czes¢ V - Remont ul. Koscielnej w Mroczy
6) czesc VI - Remont ul. Stonecznej w Mroczy
zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dostarczong dokumentacjg projektowa, zadania
pn.: ,Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Koscielnej, Slonecznej, Wactawa
Polewczynskiego “"Polomskiego”, budowa ulicy Spokojnej — etap II w Mroczy”, a
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.
Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi hormami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

wn

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy nastgpi nie pdzniej niz 28-09-2018 r.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
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4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2) Przygotowanie ,harmonogramu rzeczowo — finansowego” w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy;

3) Zabezpieczenie robdt;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z pdzn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatdw zgodnosci z
polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Zapewnienie na whasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdbw prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14. 12. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowal z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sy catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentdw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

18) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres, co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
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odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac

aktualng opfacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie

aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowad, co najmniej:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw
Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych najpdzniej
w dniu podpisania umowy;

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptynaé, na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

21) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

22) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie oraz uzyskanie zatwierdzenia z innymi
specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

23) Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposob by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego w
terenach, na ktorych bedg wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi,
celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy terenie, na ktérym
beda wykonywane roboty budowlane w sposdb niezaktdcajacy ich podstawowej dziatalnosci.
Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspotpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

24) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy — co dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych,
wymaog nie dotyczy np. osob kierujgcych budowg) osob wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajgcych z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.).

Przedmiotowy wymog dotyczy zwlaszcza osdb wykonujgcych czynnoéci zwigzane:

-z utozeniem kostki kamiennej oraz betonowo - brukowej,

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby

ktore wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.

25) Przediozenie Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorych mowa w pkt 24) wraz z
oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni przed
przystapieniem do wykonywania robot. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy
do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu
zamowienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

26) Przedkfadanie zaktualizowanego wykazu oséb, o ktorym mowa w pkt 25) w terminie 7 dni
od zaistniatej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o prace osdb. Zmiana wykazu nie
wymaga aneksu do zawartej umowy.

27) Umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg
osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w pkt 25).

28) Przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego dowodoéw zatrudnienia na umowe o prace osdb wskazanych w wykazie,
jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umoéw, ktéra powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
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29) Z tytulu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 24) czynnosci, nieprzedtozenia przez Wykonawce
wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z o$wiadczeniem o ich
zatrudnieniu, badZ nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce odpowiednio kary
umownej, o ktdrej mowa § 8 ust. 1 pkt 8) umowy. Niewykonanie przez Wykonawce
ktéregokolwiek z tych obowigzkdéw, niezaleznie od przewidzianych umowg kar umownych —
traktowane bedzie jako niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb, na
podstawie umowy o prace — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

30) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okresSlonego w pkt 24),
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez osoby posiadajgce stosowne

kwalifikacje zawodowe.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) cze$C¢ I: .......... ztotych (netto) (sfownie zfotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... W WySOKOSCi: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
wyn05| .......... zt (sfownie: .......... ).

2) czes$¢ II: .......... ztotych (netto) (sfownie zfotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujgcy podatek VAT — ...... W WYSOKOSCi: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
wyn05| .......... zt (sfownie: .......... ).

3) czesc¢ III: .......... ztotych (netto) (stownie zfotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujgcy podatek VAT — ...... W WYSOKOSCi: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
wyn05| .......... zt (sfownie: .......... ).

4) czesC IV: .......... ztotych (netto) (stownie ztotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujgcy podatek VAT — ...... W WYSOKOSCi: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
wyn05| .......... zt (sfownie: .......... ).

5) czes¢ V: .......... ztotych (netto) (stownie zfotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujgcy podatek VAT — ...... W WYSOKOSCI: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
wyn05| .......... zt (sfownie: .......... ).

6) czes¢ VI: .......... ztotych (netto) (stownie ztotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujgcy podatek VAT — ...... W WYSOKOSCI: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
WYNOSI: ..uveennes zt (sfownie: .......... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt objetych dokumentacja projektowag, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie 1 faktury
zatwierdzonej przez Zamawiajacego i wystawionej przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonego protokotu wykonania i odbioru koricowego robdét.

Protokét wykonania i odbioru koficowego robdt, sporzadzony bedzie przez kierownika budowy
(robot), na podstawie elementdw zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktorg
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwiocznie po podpisaniu umowy.
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7. Platnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy nr ... w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem wykonania i odbioru koricowego robot.

8. Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw robét:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbidr koncowy.

2. Gotowos¢ do odbioru robdt podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych Wykonawca bedzie
zgtaszat Zamawiajacemu wpisem do ,,Dziennika budowy".

3. Gotowo$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu niezaleznie od wpiséw do ,Dziennika budowy" w formie odrebnych pism.

4. Najpozniej w dniu przystapienia do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Kosztorys powykonawczy w dwdch egzemplarzach,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

5) Pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia — 2 kpl.,

6) Inwentaryzacje powykonawczg — 2 kpl..

5. Zamawiajacy przystgpi do dokonania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym w terminie
7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrej mowa w ust. 3.

6. Odbidr koncowy uwaza sie za dokonany po podpisaniu stosownych dokumentéw odbiorowych
przez Komisje odbiorowg powotang przez Burmistrza oraz dostarczeniu przez Wykonawce
kompletu dokumentow dla uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.

7. Strony postanawiajg, ze protokot spisany z czynnosci odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia i
zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

8. Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwosci usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze:

a) zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania
sie od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniktej z tego
tytutu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i technicznej.

9. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdzniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robdt, jednak nie
wczesniej niz po usunieciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spiszg protokdt pogwarancyjnego odbioru, stanowigcy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia, o
ktérym mowa w § 7.
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10. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek.
11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj. eeennnes zt (stownie ztotych: .......... )W fOrmie wuuseesess

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonanego;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu gwarancji.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

=

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

Za zwioke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia
robdt okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

Za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

Za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5
ust. 1,

Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w
§5ust. 1,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 24) w wysokosci 3.000,00 zi za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1, z
wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osOb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

5. W przypadku naliczania kar umownych okreSlonych w ust. 1, Zamawiajagcy moze potracic je z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8§89
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
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1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie nie krotszym jak 7 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w
realizacji umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie nie krétszym jak 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego danej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia upltywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu
odbioruy;

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajagcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo
1. Wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi*, za pomoca
podwykonawcow*, sitami wiasnymi oraz za pomocg podwykonawcow, ktdrym powierzy do
wykonania nastepujgce roboty*:

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
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10.

11.

12.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mie¢ forme

pisemng i muszg zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) szczegotowych zasad odbiorow,

4) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robdt,

5) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty,

6) szczegotowych zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robét,

7) wysokosci kar umownych w umowie zawartej pomiedzy wykonawca, a podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg - nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy wykonawca, a Zamawiajacym,

8) okolicznosci i warunkdw przewidywanych zmian do tresci zawartej umowy,

9) rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, do umowy

podwykonawczej nalezy zatgczy¢ kosztorys dotyczacy wykonania robdt okreslonych w umowie

podwykonawczej z wyszczegdlnieniem:

- ceny materiatu,

- ceny sprzetu,

- robocizny,

przy czym suma w/w elementdw nie moze by¢ wyzsza odpowiednio od kwoty lub kwot

wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy odpowiadajgcych zakresowi robot

przewidzianych w umowie podwykonawczej.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego do przedtozonego mu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w

przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14

dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym

mowa W zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 zi.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w przewidzianym terminie
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSC takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajagcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystepowania ptatnosci, do ktorych uprawnieni sg Podwykonawcy, Wykonawca
wraz z wiasng fakturg przedtozy Zamawiajgcemu dowdd zaptaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcow z tytutu prac objetych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. Brak dowodu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za
fakture, wystawiong przez Wykonawce lub potrgcenia/wstrzymania z tej faktury naleznosci na
rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
Podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien ustepow wczesniejszych, Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, w umowach zawartych pomiedzy sobg, mogg przela¢ swoje wierzytelnosci od
Zamawiajgcego lub Podwykonawcy na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§11

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
(materialy i robocizne) na okres ..... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem Ilub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajgcego, Wykonawca
usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona9z 14



4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§12
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie;

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zaméwienia okres$lonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3;

5) faczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okresSlonej pierwotnie w
umowie;

3. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogodlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposdb
nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
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C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres S$wiadczen lub zobowigzan
wynikajacych z umowy;

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3.

4. Nawigzujac do ust. 2 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty w zakresie:

1) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdw robdt w
poszczegolnych branzach - pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie
same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ;

2) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym, na pisemny
umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny
je wywotujace;

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staty sie one niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp badzZ zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowe umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakonczenia robot w terminie wskazanym w § 2 ust.
2, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

5) koniecznosci przedtuzenia realizacji przedmiotowej umowy o czas opOznienia, jezeli
opdznienie to ma Ilub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych,

c) szczegollnie  niesprzyjajgcych  warunkdw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej na ponizszych warunkach:

- terminy realizacji przedmiotu zamdwienia moga ulec przesunieciu o czas wynikly
wskutek sity wyzszej, warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych rozpoczecie
badz kontynuowanie robot lub przerw w realizacji, powstatych z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego,

- przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci,

- W razie zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek wystgpienia sity wyzszej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie
potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu wystepowania sity wyzszej, w dniu
zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej,

- w razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek
sity wyzszej, nie bedzie mozliwe przesuniecie ustalonych termindw,

- W razie wystgpienia przypadku sity wyzszej, data ustalona realizacji bedzie
przesunieta o czas, w ktorym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi
pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, o
czym Strony zdecydujg w Protokole Uzgodnien podpisanym przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego,

e) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatow
badz niewybuchdw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych obiektdw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia,
etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
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geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych),

6) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a w szczegodlnosci wstrzymania przez Zamawiajgcego robot budowlanych, koniecznosci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

7) wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegdlnosci  przekroczenie okreSlonych przez prawo termindw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy;

8) wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreSlonych w w dokumentagji
projektowej, wynikajgcej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcych w szczegdlnosci na
skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploataciji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreSlone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegolnosci skutkujgcych
koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot umowy,

e) zastosowania innych materiatdw badZz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacych skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

9) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

10) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresdw rzeczowych elementdow zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajgcych z wystgpienia w dokumentacji
projektowej btedow lub brakow, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci z
przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powziecia wiadomoéci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajgcego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

11) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357! kc;

12) zmiany podwykonawcy - na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
Podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu Podwykonawcy, wprowadzenia Podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Podwykonawce) w realizacji przedmiotu
zamdwienia — wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia
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5.

6.
7

Podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat wskazujgc spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat Wykonawca, Zamawiajgcy dopusci
zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
Podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkdw w zakresie, nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy.

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w § 7 ust. 1
umowy na jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp. okre$lonych w . art. 148
ust. 1 Pzp.

14) zmian obligatoryjnych wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 dokonywane sg poprzez ztozenie wniosku o zmiane w formie
pisemnej przez jedng ze Stron wraz z okre$leniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu
wykonania zmiany.

Zamawiajacy nie zamierza zawrzeC Umowy ramowej.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Postanowienia koncowe
§13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuije,

ze:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pani/Pani Stanistaw Paradowski,
e-mail: stanislawparadowski@umig.mrocza.pl, tel. 52 386 74 33*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego SS7.271.3.4.2018 na
realizacje zadania pn: ,Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Koscielnej, Stonecznej, Wactawa
Polewczynskiego “"Potomskiego”, budowa ulicy Spokojnej — etap II w Mroczy” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
Justawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
kKK
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
Wyjasnienie:
* informacia w tym zakresfe jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.
**¥* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego.”
§14
1. Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie inspektora nadzoru inwestorskiego, w osobie:

1) P eeesseens = N UPF. wersssssns — spec.: konstrukcyjno - budowlana.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
1) P eeesseens P 2 [ V] o] SR — spec.: konstrukcyjno - budowlana.
§15

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29. 01. 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§16
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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