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ZAŁĄCZNIK NR 9: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
L. dz.: SSZ.271.3.5.2018 

 
Zawarta dnia .......... r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibą w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 
20, pomiędzy Gminą Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwaną w dalszej części 
umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Leszka Klesińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,  
przy kontrasygnacie  
Małgorzaty Konkowskiej - Góreckiej - Skarbnika Gminy Mrocza 

a 
.......... 
NIP: .........., REGON: .........., KRS: .......... 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
.......... - .......... 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.5.2018 z dnia 07-06-2018 r. 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dostarczoną 

dokumentacją projektową, zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Samsieczynek na odcinku 988 mb - Etap I”, a Zamawiający 
zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym. 
 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu robót Wykonawcy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 01-10-2018 r. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, 

w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy; 
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Przygotowanie „harmonogramu rzeczowo – finansowego” w terminie 10 dni od daty 
podpisania umowy; 

3) Zabezpieczenie robót; 
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4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z 

polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 
6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji; 
7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

następujących ustaw:  
a) Ustawy z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z 

późn. zm.),  

b) Ustawy z dnia 14. 12. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.),  
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze; 

17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

19) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym 

w ramach niniejszej umowy, przez okres, co najmniej od daty podpisania umowy do czasu 
odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać 
aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:  
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 

związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności 
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników 

Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,  
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 
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wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych najpóźniej 
w dniu podpisania umowy; 

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

21) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
22) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie oraz uzyskanie zatwierdzenia z innymi 

specjalistycznymi służbami, gdy to jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa 
projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

23) Prowadzenie robót budowlanych w taki sposób by umożliwić zachowanie ruchu ciągłego w 

terenach, na których będą wykonywane roboty budowlane; w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, 
celem umożliwienia funkcjonowania podmiotów zlokalizowanych przy terenie, na którym 
będą wykonywane roboty budowlane w sposób niezakłócający ich podstawowej działalności. 
Obowiązek ten Wykonawca wykona we współpracy i w porozumieniu z Zamawiającym. 

24) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy – co dotyczy tzw. pracowników fizycznych, 

wymóg nie dotyczy np. osób kierujących budową) osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie 
czynności wynikających z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.).   

Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane:  
- z ułożeniem betonu asfaltowego, 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby 
które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 kp. 

25) Przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób, o których mowa w pkt  24) wraz z 
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy 
do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu 
zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

26) Przedkładanie zaktualizowanego wykazu osób, o którym mowa w pkt 25) w terminie 7 dni 
od zaistniałej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób. Zmiana wykazu nie 
wymaga aneksu do zawartej umowy. 

27) Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są 
osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 25). 

28) Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania 

przez Zamawiającego dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, 
jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

29) Z tytułu niedopełnienia  przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt 24) czynności, nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem o ich 
zatrudnieniu, bądź nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawcę, Zamawiający  
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odpowiednio kary 
umownej, o której mowa § 8 ust. 1 pkt 8) umowy. Niewykonanie przez Wykonawcę  
któregokolwiek z tych obowiązków,  niezależnie od przewidzianych umową  kar umownych – 

traktowane będzie jako niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku  zatrudnienia osób, na 
podstawie umowy o pracę – co uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.   
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30) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę prawa pracy, przy wykonywaniu obowiązku określonego w pkt 24), 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 
w tym zakresie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .......... złotych (netto) (słownie złotych: ..........). 
Do podanej stawki zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – ...... w wysokości: .......... zł. 
Wynagrodzenie brutto wynosi: .......... zł (słownie: ..........). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT.  

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie 1 faktury 
zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie 
zatwierdzonego protokołu wykonania i odbioru końcowego robót. 

6. Protokół wykonania i odbioru końcowego robót, sporządzony będzie przez kierownika budowy 
(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą 
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

7. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy nr .......... w terminie 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym 
protokołem wykonania i odbioru końcowego robót. 

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 
§ 6 

Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór końcowy. 

2. Gotowość do odbioru robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu wpisem do „Dziennika budowy". 
3. Gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie zgłaszał 

Zamawiającemu niezależnie od wpisów do „Dziennika budowy" w formie odrębnych pism. 
4. Najpóźniej w dniu przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty:  
1) Dziennik budowy,  
2) Kosztorys powykonawczy w dwóch egzemplarzach,  

3) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami,  

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
robót),  

5) Pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia – 2 kpl., 

6) Inwentaryzację powykonawczą – 2 kpl.. 
5. Zamawiający przystąpi do dokonania czynności związanych z odbiorem końcowym w terminie    

7 dni od daty zgłoszenia, o której mowa w ust. 3. 
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6. Odbiór końcowy uważa się za dokonany po podpisaniu stosownych dokumentów odbiorowych 
przez Komisję odbiorową powołaną przez Burmistrza oraz dostarczeniu przez Wykonawcę 
kompletu dokumentów dla uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. 

7. Strony postanawiają, że protokół spisany z czynności odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia i 

zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiający wyznaczy terminy na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

8. Jeżeli w toku realizacji prac czynności odbioru lub okresie gwarancji, zostaną stwierdzone wady 
lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie 

stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten będzie 
uwzględniał techniczne możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru 
zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może: 
a) żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo do domagania 

się od Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i naprawienia szkody wynikłej z tego 
tytułu, 

b) odstąpić od umowy, 
c) zlecić wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
estetycznej, użytkowej i technicznej. 

9. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpóźniej na 30 dni 
roboczych przed upływem terminu gwarancji określonego dla wykonanych robót, jednak nie 
wcześniej niż po usunięciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczność dokonanego odbioru Strony 

spiszą protokół pogwarancyjnego odbioru, stanowiący podstawę do zwolnienia zabezpieczenia, o 
którym mowa w § 7. 

10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia 
wad lub usterek. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 
 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o 
którym mowa w § 5 ust. 1, tj. .......... zł (słownie złotych: ..........) w formie ..........  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach:  

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonanego;  

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu gwarancji.  
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia 
robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),  

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
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3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

4) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 

ust. 1, 
5) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 
6) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w 
§ 5 ust. 1, 

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
8) w przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 1   

pkt 24) w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z 
wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 
5. W przypadku naliczania kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może potrącić je z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
6. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia 

równowartości kwoty dofinansowania, utraconego przez Zamawiającego, w wyniku 

niedotrzymania terminu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
 

§ 9 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie nie krótszym jak 3 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7 - dniowego terminu przerwy w 
realizacji umowy;  

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego - w terminie nie krótszym jak 7 dni od dnia stwierdzenia przez 
Zamawiającego danej okoliczności.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;  

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu 
odbioru; 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
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2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę,  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 
1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi*, za pomocą 

podwykonawców*, siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców, którym powierzy do 
wykonania następujące roboty*: 

- …………………………  

- ………………………… 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mieć formę 

pisemną i muszą zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
1) zakresu robót przewidzianych do wykonania, 
2) terminu realizacji robót, 
3) szczegółowych zasad odbiorów, 
4) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, 
5) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty, 

6) szczegółowych zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady 
wykonanych robót, 

7) wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą - nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie 

zawartej pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym, 
8) okoliczności i warunków przewidywanych zmian do treści zawartej umowy, 
9) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

5. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, do umowy 
podwykonawczej należy załączyć kosztorys dotyczący wykonania robót określonych w umowie 
podwykonawczej z wyszczególnieniem: 
- ceny materiału, 

- ceny sprzętu,  
- robocizny, 
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przy czym suma w/w elementów nie może być wyższa odpowiednio od kwoty lub kwot 
wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy odpowiadających zakresowi robót 
przewidzianych w umowie podwykonawczej. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku: 
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, 
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego mu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa  
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w 
przypadku: 
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, 
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

10. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 

dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  
30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w przewidzianym terminie 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
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18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  
na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

20. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca 
wraz z własną fakturą przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz 
Podwykonawców z tytułu prac objętych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. Brak dowodu 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do odmowy zapłaty za 

fakturę, wystawioną przez Wykonawcę lub potrącenia/wstrzymania z tej faktury należności na 
rzecz Podwykonawców. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 
Podwykonawców. 

22. Niezależnie od postanowień ustępów wcześniejszych, Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, w umowach zawartych pomiędzy sobą, mogą przelać swoje wierzytelności od 
Zamawiającego lub Podwykonawcy na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

 
§ 11 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty 

(materiały i robociznę) na okres ..... miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego 
robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca 
usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
 

§ 12 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego; 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 
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2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca  

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3; 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na 
roboty budowlane – jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 

wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń lub zobowiązań 

wynikających z umowy; 
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3. 

4. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie: 
1) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót w 

poszczególnych branżach - pod warunkiem, że nowe osoby posiadają przynajmniej takie 
same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają wymogi SIWZ; 

2) konieczności wprowadzenia  zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, na pisemny 
umotywowany wniosek  każdej ze Stron umowy, wskazujący konieczne zmiany i przyczyny 

je wywołujące; 
3) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany 

przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się one niezbędne oraz spełnione zostały wszystkie 
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp bądź zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem 
możliwości rozpoczęcia robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

4) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowe umowy w przypadku zaistnienia 

sytuacji skutkującej brakiem możliwości zakończenia robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 
2, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

5) konieczności przedłużenia realizacji przedmiotowej umowy o czas opóźnienia, jeżeli 
opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w 
następujących przypadkach: 
a) zawieszenia  prowadzenia  robót  budowlanych  przez organy nadzoru budowlanego z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

b) wykopalisk  uniemożliwiających  wykonanie  robót  budowlanych, 
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót, prób, sprawdzeń bądź dokonanie odbioru,  
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d) siły  wyższej,  klęski  żywiołowej na poniższych warunkach: 
- terminy realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec przesunięciu o czas wynikły 

wskutek siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie 
bądź kontynuowanie robót lub przerw w realizacji, powstałych z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, 
- przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od 

woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu 
nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, 

- w razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie 
potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej, w dniu 

zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, 
- w razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek 

siły wyższej, nie będzie możliwe przesunięcie ustalonych terminów, 
- w razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona realizacji będzie 

przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację realizacji usługi 
pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o 
czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz 

Zamawiającego, 
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dających się przypisać Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na terenie budowy, 

f) odkrycia na terenie prowadzenia robót (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) niewypałów 
bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia przez wyspecjalizowane służby, 

g) odkrycia  na  terenie  prowadzenia  robót  budowlanych obiektów archeologicznych 

nieprzewidzianych w SIWZ i konieczności ich zinwentaryzowania  /  zabezpieczenia, 
etc., 

h) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (w 
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych),  

6) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

a w szczególności wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, konieczności 
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

7) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w 
szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji / 
pozwoleń, etc. przez te organy; 

8) wystąpienia konieczności realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań  
technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej, a w szczególności: 

a) niedostępności na rynku materiałów i/lub urządzeń określonych w w dokumentacji 
projektowej, wynikającej z zaprzestania ich produkcji bądź ich wycofania z rynku, 

b) pojawieniem się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź innej 
technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających w szczególności na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 
umowy bądź kosztów jego późniejszej eksploatacji, 

c) wykonania   przedmiotu   umowy   z   zastosowaniem   innych rozwiązań technicznych 

/ technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 
zastosowanie rozwiązań przewidzianych skutkować może niewykonaniem bądź 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia odmiennych od określonych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (w 
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych) skutkujących brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy 

przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych (w szczególności skutkujących 
koniecznością zmiany lokalizacji poszczególnych instalacji budowlanych składających 
się na przedmiot umowy, 
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e) zastosowania innych materiałów bądź rozwiązań technicznych / technologicznych, 
będących skutkiem zmiany w tym zakresie obowiązującego prawa,  

9) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i  za zgodą 
Zamawiającego, uzasadnionych zmian  w  dokumentacji  projektowej  dot.  technologii 

wykonania robót składających się na przedmiot umowy – pod warunkiem, że proponowane 
przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź lepsze funkcjonalnie od 
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z 
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie 
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

10) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z: 
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 

b) konieczności zmian zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w 
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i 
zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z wystąpienia w dokumentacji 
projektowej błędów lub braków, polegających w szczególności na niezgodności z 
przepisami prawa, bądź stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji 
lub rozbieżności ze stanem faktycznym na terenie budowy, 

c) powzięcia  wiadomości o rozwiązaniach technicznych / technologicznych 

korzystniejszych dla Zamawiającego,  
d) konieczności ograniczenia zakresu robót, które w toku realizacji przedmiotu umowy 

okazały się zbędne, 
e) konieczności  wykonania  rozwiązań  zamiennych (równoważnych) w stosunku do 

określonych w dokumentacji projektowej, 
11) zmiany uzasadnionej  okolicznościami wskazanymi  w  art.  3571 kc; 
12) zmiany podwykonawcy - na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany 

Podwykonawcy (w tym rezygnacji  z  udziału Podwykonawcy, wprowadzenia Podwykonawcy 
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Podwykonawcę) w  realizacji  przedmiotu 
zamówienia – wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 
Podwykonawcy o rezygnacji  z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń 
wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli 
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polegał wskazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do 

zasobów, którymi dysponowanie pierwotnie wykazywał Wykonawca, Zamawiający dopuści 
zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot (a w pozostałych przypadkach – nowy 
Podwykonawca) wykaże spełnianie tych warunków w zakresie, nie mniejszym niż podmiot 
dotychczasowy. 

13) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy określonej w § 7 ust. 1 
umowy na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 Pzp. określonych w . art. 148 
ust. 1 Pzp. 

14) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron, 
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie 

pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu 
wykonania zmiany. 

6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 13 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pani/Pani Stanisław Paradowski, 

e-mail: stanislawparadowski@umig.mrocza.pl, tel. 52 386 74 33*; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SSZ.271.3.4.2018 na 
realizację zadania pn: „Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Kościelnej, Słonecznej, Wacława 
Polewczyńskiego ”Połomskiego”, budowa ulicy Spokojnej – etap II  w Mroczy” prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

Wyjaśnienie: 
* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego.” 
 

§ 14 
1. Zamawiający powołuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie inspektora nadzoru inwestorskiego, w osobie: 
1) p. .......... - nr upr. .......... – spec.: drogowa. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
1) p. .........., nr upr. .......... – spec.: drogowa. 
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§ 15 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia        

29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Kodeksu 
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 
§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
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