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Mrocza, dnia 05-07-2018 r. 
L. dz.: SSZ.271.3.6.2018 
 
 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
 
Dot.: informacji z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania SSZ.271.3.6.2018 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulic: 
Polnej, Rzecznej, Kościelnej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego ”Połomskiego”, budowa ulicy 
Spokojnej – etap II  w Mroczy” 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 208.979,00 zł (netto),          

tj. 256.147,17 zł (brutto), w tym: 

1) część I (ul. Spokojna): 33.821,14 zł (brutto: 41.600,00 zł) 
2) część II (ul. 27 Stycznia): 58.139,63 zł (brutto: 71.511,74 zł) 
3) część III (ul. Kościelna): 113.118,23 zł (brutto: 139.135,42 zł) 

2. Wykaz złożonych ofert według kolejności ich wpływu:  

 

Lp. 
Nazwa 

wykonawcy 
Adres 

wykonawcy 
Nr 

części 

Cena 
Brutto 

(zł) 

Okres 
gwarancji 

(m-ce) 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

SOLO Tomasz 
Koczyński 

ul. Transportowa 12 

89-500 Tuchola 

I 
II 

III 

- 
73.187,73 

175.315,59 

- 
60 

24 

15-10-2018 r. 

Warunki 
płatności 
zgodnie z 

„Istotnymi 
postanowieniami 

umowy” 

2 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
w Mroczy Sp. z o.o. 

ul. Łobżenicka 11A 
89-115 Mrocza 

I 
II 
III 

36.889,05 
73.946,26 

- 

60 
60 
- 

15-10-2018 r. 

Warunki 

płatności 
zgodnie z 
„Istotnymi 

postanowieniami 

umowy” 

3 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"ARES" Tadeusz 
Kiestrzyn 

ul. Młyńska 5 

89-100 Nakło nad 

Notecią 

I 

II 

III 

36.813,90 

69.417,19 

- 

60 

60 

- 

15-10-2018 r. 

Warunki 
płatności 

zgodnie z 

„Istotnymi 
postanowieniami 

umowy” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Otrzymują: 
1) a/a – podano do publicznej wiadomości: 05-07-2018 r. 


