Gmina Mrocza
Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
Tel. 0 52 386-74-10
Fax. 0 52 385-62-41

L. dz.: S57.271.3.14.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W{-\RUNK(')W ZAMOWIENIA W
POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
) PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
KTOREGO WARTOSC SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA KWOTY
OKRESLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP

Przedmiotem zamowienia jest:

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA MIENIA GMINY MROCZA USZKODZONEGO W
WYNIKU NAWALNICY Z 11/12 SIERPNIA 2017 ROKU
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Specyfikacja zawiera 72 ponumerowane strony.

Mrocza, dnia 22-08-2019 r.
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Oznaczenie zamawiajgcego

Oznaczenie postepowania

Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktérych zostato zamieszczone
ogtoszenie o zamdwieniu

Opis przedmiotu zamowienia / czesci, jezeli dopuszczone przez Zamawiajgcego

Termin wykonania zamoéwienia

Warunki udziatu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw
oraz podstawy wykluczenia

Wykaz oswiadczen i dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu

Wymagania dotyczace o$wiadczen i dokumentow

Podwykonawcy

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania
oSwiadczen i dokumentdow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania sie z
wykonawcami

Wymagania dotyczace wadium

Termin zwigzania ofertg

Opis sposobu przygotowania ofert

Miejsce oraz termin sktadania ofert

Opis sposobu obliczenia ceny

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Inne informacje

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia

Zalgczniki do SIWZ
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1

OZNACZENIE ZAMAWIAJACEGO

Gmina Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza

NIP

: 558-176-68-63, REGON: 092350889; tel: 052 386 74 10, fax: 052 385 62 41

2

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem SS5Z.271.3.14.2019
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywaé sie na wyzej podane
oznaczenie.

3

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

3.1

3.2.

3.3.

Postepowanie o udzielanie zamodwienia publicznego, ktérego warto$¢ szacunkowa nie
przekracza kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.),
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
pozn. zm.) oraz odpowiednie przywotane w SIWZ.

Miejsce publikacji ogtoszenia o zaméwieniu:

- Biuletyn Zamoéwien Publicznych: Nr 588884-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.

- strona internetowa Zamawiajgcego — Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.mrocza.pl

- tablica ogtoszen w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / CZEéCI - jesli dopuszczone przez Zamawiajacego

. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane w zakresie: przebudowy, odbudowy mienia

Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku.

CPV:

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45.22.11.19-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow
45.24.40.00-9 - Wodne roboty budowlane

45.42.10.00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.45.00.00-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Zamawiajacy dopuszcza / nie-depuszeza* mozliwos¢ sktadania ofert czeSciowych.

4.2, Informacje ogoélne:

Czes¢ I: Remont mostu w Koziej Gorze Krajenskiej, nr JNI 01026808 w ciggu drogi gminnej nr
090157C, km 0+370

W ramach zadania planowana jest rozbiorka uszkodzonych elementdéw wyposazenia i rozbiorka
uszkodzonych elementdw konstrukcyjnych istniejgcego obiektu oraz planowane jest oczyszczenie
reczne, mechaniczne oraz strumieniowo-Scierne elementow obiektu. Po oczyszczeniu elementow
przesta oraz odkuciu luznych fragmentéw betonu, ujawnione ubytki w ptycie pomostowej zostang
uzupetnione zaprawami typu PCC (boczne i dolne powierzchnie — zaprawy PCC II, goérne
powierzchnie — zaprawy PCC I odporne na oddziatywania dynamiczne). Na bocznych
powierzchniach ptyty pomostowej wykonane zostang zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni
betonowych. Powierzchnia jezdni na przesle, po jej wyréwnaniu i przygotowaniu, zostanie pokryta
izolacjo-nawierzchnig na bazie elastycznych zywic epoksydowo-poliuretanowych o grubosci
minimum 6 mm. Balustrady na obiekcie zostang rozebrane, a w ich miejsce zostang wykonane
nowe balustrady z ptaskownikéw, mocowane do bocznej powierzchni dzwigardw za
posrednictwem katownikéw nierdwnoramiennych L150x100x10. Na elementach balustradach
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stalowych wykonane zostang powtoki antykorozyjne. Przyczdtki obiektu zostang oczyszczone
recznie, ubytki w $cianach korpusdéw zostang uzupetnione. Podmycia korpuséw podpdr po obu
stronach obiektu zostang zlikwidowane przez uzupetnienie ubytkow betonem w deskowaniu.
Parametry techniczno-geometryczne obiektu mostowego po wykonaniu robot: Numer obiektu -
JNI 01026808; Ilos¢ przeset - 1 szt.; Rozpietosci teoretyczne przeset - 3,95 m; Dtugos¢ catkowita
obiektu - 5,95 m; Szeroko$¢ catkowita obiektu - 5,50 m; Schemat statyczny - belka
wolnopodparta; Konstrukcja nosna przesta - dzwigary stalowe (4x C260) + ptyta zelbetowa;
Rodzaj nawierzchni jezdni - z zywic epoksydowo-poliuretanowych; Swiatto poziome ~3,35 m;
Swiatlo pionowe ~1,20 m; Przeszkoda - ciek wodny - rzeka Rokitka; Kat skrzyzowania z
przeszkodg ~90,00°. Nie przewiduje sie naruszania konstrukcji jezdni oraz prowadzenia robdt
zwigzanych z przebudowg nawierzchni na dojazdach. Przewidziane jest jedynie wypetnienie
szczelin dylatacyjnych na obu koncach przesta mostu bitumiczng masa zalewowa. Na dojazdach
zostang zamontowane drogowe bariery ochronne N2 W3 B. Koryto cieku pod obiektem zostanie
oczyszczone. Po obu stronach mostu zostang wykonane naprawy uszkodzonych umocnien skarp
cieku poprzez wykonanie palisad z kotkéw drewnianych u podnéza skarp i utozenie piyt
azurowych na skarpach.

Czes$¢ II: Remont mostu w Orzelskim Mtynie, nr JNI 01026811 w ciggu drogi gminnej nr
090115C, km 2+220

W ramach zadania planowana jest rozbidrka uszkodzonych elementdéw wyposazenia i rozbiorka
uszkodzonych elementdw konstrukcyjnych istniejgcego obiektu oraz planowane jest oczyszczenie
reczne, mechaniczne oraz strumieniowo-$cierne elementéw obiektu. Po oczyszczeniu elementéw
przesta oraz odkuciu luznych fragmentow betonu, ujawnione ubytki w ptycie pomostowej zostang
uzupetnione zaprawami typu PCC (boczne i dolne powierzchnie — zaprawy PCC II, gdrne
powierzchnie — zaprawy PCC I odporne na oddziatywania dynamiczne). Na bocznych
powierzchniach ptyty pomostowej wykonane zostang zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni
betonowych. Powierzchnia jezdni na przesle, po jej wyréwnaniu i przygotowaniu, zostanie pokryta
izolacjo-nawierzchnig na bazie elastycznych zywic epoksydowo-poliuretanowych o grubosci
minimum 6 mm. Balustrady na obiekcie zostang rozebrane, a w ich miejsce zostang wykonane
nowe balustrady z ptaskownikdw. Na elementach stalowych balustrad wykonane zostang powtoki
antykorozyjne. Stalowe elementy pod obiektem (pozostatosci po starym obiekcie: szyny,
dwuteowniki) zostang oczyszczone oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Przyczotki obiektu zostana
oczyszczone recznie, ubytki zaprawy w spoinach muru kamiennego zostang uzupetnione.
Podmycia korpuséw podpdr po obu stronach obiektu zostang zlikwidowane przez uzupetnienie
ubytkéw betonem w deskowaniu. Parametry techniczno-geometryczne obiektu mostowego po
wykonaniu robot: Numer obiektu - JNI 01026811; IloS¢ przeset - 1 szt.; Rozpietosci teoretyczne
przeset - 4,35 m; Dlugos¢ catkowita obiektu - 5,00 m; Szerokos$¢ catkowita obiektu - 4,52 m;
Schemat statyczny - belka wolnopodparta; Konstrukcja nosna przesta - ptyta zelbetowa; Rodzaj
nawierzchni jezdni - z zywic epoksydowo-poliuretanowych; Swiatto poziome ~3,68 m; Swiatto
pionowe ~1,20 m; Przeszkoda - ciek wodny - rzeka Orla; Kat skrzyzowania z przeszkoda
~90,00°. Zelbetowe ptyty (najazdowe) na bezposrednich dojazdach zostang oczyszczone, luzne
fragmenty zostang odkute, a ubytki uzupetnione zaprawami PCC I odpornymi na oddziatywania
dynamiczne. Po wyrdéwnaniu oraz przygotowaniu powierzchnie ptyt zelbetowych zostang pokryte
izolacjo-nawierzchnig na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych o minimalnej grubosci 6 mm.
Nawierzchnie dojazdéw z prefabrykowanych elementéw betonowych typu trylinka zostana
poddane oczyszczeniu i regulacji wysokosciowej. Na dojazdach zostang zamontowane drogowe
bariery ochronne N2 W3 B. Koryto cieku pod obiektem zostanie oczyszczone. Po stronie gornej
wody wykonane zostang naprawy uszkodzonych umocnien skarp cieku poprzez wykonanie palisad
z kotkéw drewnianych u podndza skarp i utozenie ptyt azurowych na skarpach.

Czes¢ III: Remont rowdw melioracyjnych bedacych wiasnoscig Gminy Mrocza, nr R-R12, R-R25,
R-R26, R-R26a wraz z przepustem w drodze gminnej nr 090170C, km 0+535

1) Réw nr R-R12 o dtugosci 2500 m. Zadanie obejmuje: - usuniecie powalonych drzew i krzewdw
porastajgcych dno oraz brzegi rowu; - wykoszenie roslin z dna oraz brzegéw rowu; - usuniecie
roslin ptywajgcych i korzenigcych sie w dnie rowu; - udroznienie rowu przez usuniecie zatorow
utrudniajgcych swobodny przeptyw wod; - rozbidrka tam bobrowych oraz zasypywanie nor
bobréw lub nor innych zwierzat; - usuniecie namutéw; - plantowanie skarp i dna rowu.
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Przepust w drodze gminnej 090170C, km 0+535 na granicy dziatek ewidencyjnych 372 i 382. W
miejscu kolizji rowu R-R12 z w/w drogg gminng, na granicy dziatek ewidencyjnych nr 372 i 382,
zaplanowano przebudowe istniejgcego przepustu rurowego @ 600mm diugosci ca 16,0 mb na
przepust o Swietle zapewniajgcym swobodne przepuszczenie wdd wezbraniowych. Ustalono, ze
nowy przepust zostanie wykonany z rury karbowanej do przepustéw ¢ 800mm o dtugosci 16,0
mb. Wilot jak i wylot przepustu bedzie miat zamontowang $ciane czotowg do przepustéw z betonu
wraz z okfadzing kamienng, posadowiong na fundamencie betonowym. Konstrukcje przepustu
nalezy posadowic¢ na warstwie ubitej podsypki piaskozwirowej o grubosci 250 mmm oraz tawie z
betonu o grubosci 150 mmm. Podtoze w sgsiedztwie samej konstrukcji powinno byé
wyprofilowane w ksztatcie litery V. Dno wykopu musi mie¢ nadany odpowiedni spadek podtuzny
(~1,2%) zgodny z kierunkiem sptywu wody. Konstrukcja przepustu przedstawiona zostata w
zatgczonym przekroju. Zakres szczegdtowy prac zostat okreSlony w zatgczonym przedmiarze
robdt.

2) Row nr R-R25 o dtugosci 180 m. Zadanie obejmuje: - usuniecie powalonych drzew i krzewdw
porastajgcych dno oraz brzegi rowu; - wykoszenie roslin z dna oraz brzegdw rowu; - usuniecie
roslin ptywajgcych i korzenigcych sie w dnie rowu; - udroznienie rowu przez usuniecie zatorow
utrudniajacych swobodny przeptyw woéd; - usuniecie namutdéw; - plantowanie skarp i dna rowu.
Zakres szczegdtowy prac zostat okresSlony w zatgczonym przedmiarze robot.

3) Réw nr R-R26 o dtugosci 400 m. Zadanie obejmuje: - usuniecie powalonych drzew i krzewoéw
porastajgcych dno oraz brzegi rowu; - wykoszenie roslin z dna oraz brzegdw rowu; - usuniecie
roslin ptywajgcych i korzenigcych sie w dnie rowu; - udroznienie rowu przez usuniecie zatorow
utrudniajacych swobodny przeptyw wdd; - rozbidrka tam bobrowych oraz zasypywanie nor
bobréw lub nor innych zwierzat; - usuniecie namutéw; - plantowanie skarp i dna rowu. Zakres
szczegbtowy prac zostat okreslony w zatgczonym przedmiarze robét.

4) Row nr R-R26a o dtugosci 550 m. Zadanie obejmuje: - usuniecie powalonych drzew i krzewow
porastajgcych dno oraz brzegi rowu; - wykoszenie roslin z dna oraz brzegdw rowu; - usuniecie
roslin ptywajgcych i korzenigcych sie w dnie rowu; - udroznienie rowu przez usuniecie zatorow
utrudniajacych swobodny przeptyw wdd; - rozbidrka tam bobrowych oraz zasypywanie nor
bobréw lub nor innych zwierzat; - usuniecie namutéw; - plantowanie skarp i dna rowu. Zakres
szczegbtowy prac zostat okreslony w zatgczonym przedmiarze robét.

Uwagi dotyczace wykonawstwa robot:

- Przed wejsciem na teren budowy nalezy zawiadomi¢ wiascicieli przylegtych dziatek wg
zalgczonego zastawienia o zamiarze wejscia na grunt oraz uzgodnic termin wykonawstwa w celu
ewentualnego uporzadkowania terenu robot,

- Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wyniesienie geodezyjne trasy rowu oraz wyznaczy¢ w
terenie o$ rowu i przepustu,

- Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), ktorg nalezy
spryzmowac w niedalekiej odlegtosci, aby na koncu wykorzysta¢ do humusowania skarp,

- Wszelkie roboty budowlano-montazowe, zwigzane z realizacjg zadania nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz przepisami prawa
budowlanego i wodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie budownictwa wodno-
melioracyjnego.

Czes¢ IV: Przebudowa drogi gminnej nr G090724C w ciggu ulicy Rzecznej, na odcinku od km
04000 do km 04246, od km 0+246 do km 0+253,0d km 0+253 do km 0+473

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy ulicy Rzecznej w Mroczy z o nawierzchni
gruntowej na z kostki betonowo-brukowej, kategorii gminnej. Celem niniejszej inwestycji jest
poprawa komfortu ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych. Podstawowe parametry: Kategoria
ruchu: ponizej KR1 (mniej niz 0,03 min pojazdéw 10 t na o$ w okresie 20 lat na pas obliczniowy).
Klasa drogi: D. Predko$¢ projektowa: 30 km/h. Most 0+246-0+253 szeroko$¢ jezdni 7,0 m.
Chodnik prawostronny szerokosci od 1,2 do 2,0 m z wylaczeniem obiektu mostowego — linia
pozioma oddzielajgca pieszych. Przejscie dla pieszych przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa.
Kategoria ulicy: gminna, szeroko$¢ jezdni 5,0 m. Diugos¢: 0+000-0+246 = 246 mb przebudowa
ulicy; 0+246-0+253 = 7 mb remont mostu; 0+253-0+473 = 220 mb przebudowa ulicy; RAZEM -
473 mb. Konstrukcje jezdni zaprojektowano jak dla konstrukcji ulicy klasy L, D w strefie
zamieszkania pogrubiajgc podbudowe z uwagi na warunki gruntowe. Podtoze pod konstrukcje
ulicy i chodnikéw — kategoria nosnosci G1/G2/G3. Trasa w planie — bez tukéw poziomych — na
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obiekcie mostowym zatamanie trasy. Trasa w przekroju poprzecznym — spadek daszkowy — 2%
na odcinku: 04+000-0+200 i 0+428-0+473 oraz jednostronny 04220-0+246 i 0+253-0+410.
Przekrdj podtuzny trasy — zgodny z profilem istniejgcym: - poczagtek zakresu — obiekt mostowy —
spadek do mostu, - obiekt mostowy — km: 0+428 - spadek do mostu, - km: 0+428 — droga
powiatowa, koniec zakresu - spadek do drogi powiatowej. Odwodnienie - zorganizowane na
odcinku 04+000-0+246 do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane 4 wpusty
uliczne. Niezorganizowane na odcinku 0+253-0+473 na pobocze ulicy. Urzadzenia techniczne
drogi — nie wystepuja. Zjazdy — indywidualne jak na PZT. Obiekty inzynierskie — wystepuje —
most w km: 0+246-0+253 — zakres robdt remontowych na obiekcie opisano w Przedmiarze Robot
(PR) sporzadzonego przez firme PROPONTIS Poznain na podstawie przegladu dokonanego
11.06.2015r. Roboty ziemne - wystepujg jako tylko wykopy pod koryto jezdni oraz wykopy pod
chodnik. Infrastruktura nie zwigzana z drogg - wystepuje. Uzgodnienia z ich wiascicielami
zafaczono. Z uwagi na istniejgce kable energetyczne nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ przy
robotach roztadunkowo-zatadunkowych i wykonywac¢ je w odlegtosci minimum 30 m od linii
(tadowarki, wywrotki). Projektuje sie nowe oznakowanie zaréwno pionowe jak i poziome jak w
projekcie statej organizacji ruchu, ktéra stanowi integralng czes$¢ niniejszej dokumentagii.

Zadanie - ,Przebudowa drogi gminnej nr G090724C w ciggu ulicy Rzecznej ...” - zawiera w sobie
rowniez Remont mostu drogowego nr JNI 01026805 przez rzeke Rokitka w ciggu w/w drogi
gminnej, na ktdry to remont zostat sporzadzony odrebny projekt, zatgczony do zamdwienia. Po
zakonczeniu remontu mostu nalezy dokona¢ badania jego no$noSci w celu opracowania i
wykonania statej organizacji ruchu na przebudowywanej drodze i w jej obrebie. Wartos¢ realizagji
zadania nalezy poda¢ w kwocie tgcznej obejmujgcej przebudowe drogi i remont mostu w ciggu
drogi. W ramach planowanego remontu mostu projektuje sie wykonac nastepujgce roboty:

- zdemontowac istniejgce balustrady stalowe;

- sku¢ gdrng powierzchnie istniejgcej ptyty przesta do rzednych, jak na rysunku;

- obcig¢ skrajny fragment ptyty przesta pod projektowanyym chodnikiem (od strony gdrnego
biegu rzeki), dostosowujac ksztatt ptyty do tuku drogi;

- nawierci¢ otwory w plycie przesta i osadzi¢ kotwy;

- zazbroi¢ gorng powierzchnie ptyty przesta oraz poszerzy¢ ptyte pod kape gzymsowa od stromy
dolnego biegu rzeki;

- zabetonowac¢ warstwe nadbetonu na ptycie przesta facznie z lokalnym poszerzeniem pod klape
gzymsowq z betonu B-30 (C25/30);

- zamontowac kotwy talerzowe i wykonac izolacje termozgrzewalng na ptycie przesta;

- zamontowac krawezniki kamienne na tawie z gryséw otoczonych zywicg oraz drenaz podtuzny w
linii odwodnienia;

- zazbroi¢ i zabetonowac kapy z betonu B-30 (C25/30); chodnikowa i gzymsowa wraz z
fragmentami przejsciowymi za koricem ptyty;

- utozy¢ warstwy nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach zgodnie z projektem drogowym;
- wykonac nawierzchnie z zywic na kapach chodnikowej i gzymsowej;

- wytworzy¢ i zamontowac balustrady stalowe typu szczeblinowego;

- wykonac krawezniki i chodniki na odcinkach od mostu do wykonanych juz odcinkéow wg projektu
drogowego;

- naprawic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie spod konstrukcji ptyty przesta;

- naprawic ubytki betonu na Scianach przyczutkow;

- skarpy drogowe w bezposrednim sasiedztwie obiektu zhumusowac i obsiac¢ trawag wg projektu
drogowego;

- wykonac¢ zabezpieczenie powierzchni betonu gzymsu powtokg za zdolnoscig do przenoszenia
zarysowan.

Cze$c¢ V: Remont elewacji, dachu i jego elementéw oraz wymiana uszkodzonych okien w
budynku Szkoty Podstawowej w Mroczy

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa attyk, elementéw dachu i komindw w starej czesci
budynku Szkoty Podstawowej w Mroczy. Naprawa kominéw, obrébek blacharskich dachu i jego
elementéw oraz naprawa tynkéw zewnetrznych i elewacji w nowej czesci szkoty. Ponadto nalezy
dokona¢ wymiany okien w nowszym budynku Szkoty Podstawowej w Mroczy od strony ul
Pitsudskiego zgodnie z ponizszg specyfikacja. Zakres prac okreslony zostat w zatgczonym
obmiarze. Specyfikacja okien bedacych przedmiotem zadania:
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- powinny by¢ wyposazone w podwojng szybe zespolong 4/16/4 z ,ciepta, ramka eliminujaca
mostki termiczne i kondensacje pary wodnej,

- wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U= 1.1 W (m2 x K)

- profil okienny - 5 - komorowy

- powinny zachowa¢ podziaty istniejgcych okien,

- okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg

- minimum dwie uszczelki,

- kolor ram, skrzydet, stupkdéw — orzech — zewnatrz, od wewnatrz kolor biaty,

- ci$nieniowe nawiewniki,

Oferowane okna muszg posiada¢ zewnetrzne walory estetyczne i funkcje uzytkowag oraz
odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng, cieplng i powietrzng, niezbedng w pracy dydaktycznej.
Zamontowanie stolarki na kotwy stalowe w murze. Okna rozwieralne oraz rozwieralno — uchylne
(zgodnie przedstawionym rysunkiem)Uwaga: Wymiary okna sg orientacyjne, przed dostawg i
montazem Wykonawca OBOWIAZKOWO musi wykona¢ pomiary, na podstawie ktorych nastgpi
realizacja zamowienia.

Czes¢ VI: Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kazmierzewo — Orzelski Mtyn na
odcinku od km 0+500 do km 1+680

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa warunkdw ruchu pojazdéw w szczegdlnosci osobowych i
rolniczych dojezdzajagcych od strony Matyldzina do siedzib ludzkich i pdl uprawnych w
miejscowosci Kazmierzewo. Istniejgca jezdnia jest nawierzchnig gruntowa, nieulepszong w stanie
technicznym ztym. Przedmiotowe opracowanie ma zapewni¢ przebudowe drogi z gruntowej,
nieulepszonej na twardg ulepszong — z betonu asfaltowego.

Podstawowe parametry: Kategoria ruchu - ponizej KR1 - mniej niz 4 pojazdy o nacisku osi 10 t
dziennie. Klasa drogi - D. Predkos$¢ projektowa - 40 km/h. Szeroko$¢ jezdni - 3,5 m. Szeroko$¢
poboczy ziemnych - 1,5 m w tym 0,75 m utwardzonych. Dtugo$c¢ odcinka - 1 680 mb.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano jak dla KR1 jednak z uwagi na faktycznie mniejsze natezenie
ruchu (w perspektywie 20 lat) niz KR1 zmniejszono grubos$¢ warstw bitumicznych do 4 cm dla w-
wy wigzacej i 3 cm Scieralnej. Podtoze — przyjeto wysadzinowe. Z uwagi, iz szeroko$¢ pasa
drogowego nie jest wystarczajgca aby wykona¢ rowy przydrozne co w wypadku gruntu
wysadzinowego ma kluczowe znaczenie zdecydowano iz konstrukcja drogi musi zosta¢ wyniesiona
W oparciu o istniejgcg niwelete tak aby zapewni¢ nowej konstrukgcji tak wymagang odpornos¢ na
wysadziny (wieksza odlegtos¢ spodu konstrukcji od poziomu wody gruntowej) jak i zapewni¢ w
miare sprawne odwodnienie korpusu drogowego. Istniejgcg warstwe jezdng przed utozeniem
zasadniczej podbudowy nalezy wyréwnac do spadkéw jak projektowana jezdnia starajgc sie w
jak najmniejszym stopniu ograniczy¢ jej naruszanie.

Konstrukcja zjazdow i skrzyzowan Geometria, wymiary i lokalizacja jak PZT i na Zestawieniu
Zbiorczym. Profil podtuzny nie odzwierciedla wszystkich zjazdéw z uwagi na dodatkowe
konsultacje spoteczne.

W km: 0+000-0+260 nalezy wykona¢ koryto na catej szerokosci projektowanej jezdni. Na
odcinku 0+260-0+820 koryto wystepuje jedynie na szerokosci 2,0 m jak na szkicu pomocniczym
— nastepuje przesuniecie jezdni w strone lewg. Pozostaty odcinek bez koryta.

Zaprojektowano spadek daszkowy - 2% na catym odcinku drogi za wyjatkiem tuku poziomego w
km: 0+439-0+489 — spadek jednostronny 3%. Obustronne pobocze ziemne o szerokosci 1,5 m
w tym 0,75 m utwardzonych kruszywem naturalnym lub destruktem asfaltowym.

Odwodnienie - powierzchniowe, niezorganizowane na catym odcinku. Rowow drogowych brak z
uwagi na niewystarczajgcg szeroko$¢ pasa drogowego oraz cenne zadrzewienie - deby

Urzadzenia techniczne drogi — nie wystepujg. Obiekty inzynierskie — nie wystepuja.

Infrastruktura nie zwigzana z drogg - wystepuje. Warunki prowadzenia robdt w obrebie kolizji jak
w uzgodnieniach branzowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN nie koliduje z przebudowa drogi.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowej przebudowy
drogi.

Wptyw inwestycji na Srodowisko: Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi planowane roboty
budowlane zgtoszono do oceny pod wzgledem ich oddziatywania na $rodowisko i posiadajg
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. W ramach tej decyzji aby
zmniejszy¢é po przebudowie drogi prawdopodobienstwo kolizji pojazdéw z wartosciowym

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 7z 72



zadrzewieniem — deby — nalezy na ich obwodzie zatozy¢ opaski odblaskowe na wysokosci 1-2 m
nad poziomem jezdni. Poza tym nalezy wzig¢ pod uwage fakt, iz skrajnia pionowa po
przebudowie drogi wynosi tylko 3,5 m oraz moze wystapiC konieczno$¢ zastosowania
dodatkowego sprzetu tak aby nie uszkodzi¢ debow podczas realizacji inwestycji. Nalezy
uwzgledni¢ to przy sporzadzaniu kalkulacji - jakiekolwiek zabiegi przy debach nie wchodza w
gre — zalecana lustracja. Projekt posiada specyfikacje drzew przeznaczonych do wycinki.
Czes¢ VII: Odbudowa i remont zniszczonej kottowni centralnego ogrzewania (zalanie
pomieszczen kottowni wraz z urzadzeniami) Szkoty Podstawowej w Witostawiu gm. Mrocza
powstatych wskutek wystgpienia nawatnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 oraz towarzyszacym jej
huraganowym wiatrom i nawalnym deszczom
Kottownia: Stan istniejgcy - budynek Szkoly Podstawowej w Witostawiu wyposazony jest w
instalacje wodno-kanalizacyjng, ciepta wode uzyskiwang z podgrzewacza oraz instalacje
centralnego ogrzewania pompowg z kottownig olejowa. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie
kottowni olejowej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
Przedmiotowa kottownia z magazynem oleju zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku.
Czynnik grzejny- woda o parametrach 70/50°C. Kottownia pracowac bedzie w dwdch uktadach
grzewczych: - instalacji c.o., - instalacji c.w.u. Zakres prac instalacyjnych w kottowni w Szkole
Podstawowej w Witostawiu: 1) Prace demontazowe (- demontaz istniejgcego kotta olejowego, -
demontaz instalacji centralnego ogrzewania w kottowni wraz z armaturg, - demontaz instalacji
wodociggowej oraz cieptej wody uzytkowej wraz z zasobnikiem i armaturg). 2) Instalacja
centralnego ogrzewania (- montaz kotta olejowego 120kW wraz z oprzyrzagdowaniem i instalacja
automatyki sztl (materiat dostarczony przez inwestora), - montaz instalacji centralnego
ogrzewania w kottowni rurociagi PP Dn 63 wraz z izolacjg — 12m, - montaz instalacji centralnego
ogrzewania w kottowni rurociggi PP Dn 50 wraz z izolacjg — 65m, - montaz instalacji centralnego
ogrzewania w kottowni rurociggi PP Dn 40 wraz z izolacja— 40m, - montaz rozdzielacza na
instalacji centralnego ogrzewania szt 1, - montaz zaworéw zwrotnych odcinajgcych Dn 50 — szt
11, - montaz zawordéw zwrotnych odcinajgcych Dn 40 — szt 5, -montaz zaworow zwrotnych
odcinajgcych Dn 25 — szt 2, - montaz pomp obiegowych — szt 2 (materiat dostarczony przez
inwestora), - montaz termometrow — 6 szt, - montaz manometrow — 6 szt, - montaz
odpowietrznikdw — 12 szt, - montaz naczynia przeponowego Reflex — szt1 (materiat dostarczony
przez inwestora). 3) Instalacja wodociggowa oraz cieptej wody uzytkowej (- montaz instalacji PP
Dn 40 wraz z izolacjag — 50m, - montaz instalacji PP Dn 32 wraz z izolacjg — 15m, - montaz
instalacji PP Dn 25 wraz z izolacjg — 20m, - montaz instalacji stalowej ocynkowanej Dn 50 wraz z
izolacjg — 15m, - montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej 3001 szt 1 (materiat dostarczony przez
inwestora), - montaz pomp obiegowych — szt 2 (materiat dostarczony przez inwestora), - montaz
stacji uzdatniania wody — szt.1, - montaz zawordow zwrotnych odcinajacych Dn 50 — szt 3, -
montaz zaworow zwrotnych odcinajgcych Dn 40 — szt 4, - montaz zawordw zwrotnych
odcinajgcych Dn 32 — szt 2, - montaz zawordw zwrotnych odcinajgcych Dn 25 — szt 2, - montaz
naczynia przeponowego Reflex - szt1(materiat dostarczony przez inwestora), - montaz odmulacza
Dn 50 sztl. 4) Instalacja drenazu (- wykonanie instalacji drenazu PVC 110 — 20m, - montaz studni
betonowej Dn 800 — szt 1). Zakres prac budowlanych w kottowni w Szkole Podstawowej w
Witostawiu: 1) Roboty rozbidrkowe: (- odbicie tynkdw wewnetrznych na Scianach, na powierzchni
138 m2 wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu, - rozbiorka posadzek betonowych grubosci do 15
cm wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu). 2) Roboty ogdlnobudowlane: (- wykonanie izolacji
poziomej $cian metodg iniekgcji, przewidywana ilos¢ nawiercen — do 280 otwordw, - wykonanie
tynkdw wewnetrznych kategorii III na Scianach o powierzchni 138 m2, - wykonanie podktadéw
betonowych na podtozu gruntowym, - wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej,
przeciwwilgociowej, z papy dwuwarstwowo, - wykonanie posadzek cementowych o grubosci 5 cm
na powierzchni 60 m2 wraz z zazbrojeniem siatkg zbrojeniowa. 3) Roboty wykonczeniowe: (-
wykonanie posadzek z piytek posadzkowych gres (ptytki zapewni inwestor) wraz z izolacja
poziomg podtozy posadzki betonowej, - licowanie Scian ptytkami gres (ptytki zapewnia inwestor)
wraz z wykonaniem pionowej izolacji tynkdw (unigrunt) na powierzchni 138 m2, - gruntowanie i
malowanie sufitdw oraz Scian w zakresie nieobtozonym ptytkami). 4) Naprawa i wymiana
instalacji elektrycznej wewnetrznej w wymaganym zakresie (wymiana uszkodzonych urzadzen i
odbiornikéw).

4.3. Wykonanie robét budowlanych:
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4.4.

Przyjete typy materiatdw i urzadzen (wskazane w dokumentacji technicznej) zostaty uzyte
wytacznie przyktadowo, w celu opisania przedmiotu zamowienia. Wykonawca uprawniony jest do
przedstawienia w ofercie materiatow i urzadzen réwnowaznych, o nie gorszych parametrach.
Wykonawca powinien okresli¢ ich parametry, celem wykazania, ze spetniajg warunki okreslone w
opisie przedmiotu zamdwienia. Rozwigzania réwnowazne, zgodnie ze swojg definicja, musza
posiada¢ parametry oraz spetnia¢ standardy nie gorsze niz produkty podane przyktadowo. W
miejscu gdzie Zamawiajgcy dokonuje opisu przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji
technicznej stanowigcej zatacznik do SIWZ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegdlnosci zgodnie z ustawg prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.).

UWAGA: Celem ufatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiajgcy (pomocniczo), jako

zatgcznik do SIWZ, zatacza przedmiar robot, ktory okresla niezbedne podstawowe roboty do
wykonania zamowienia. Zwraca sie uwage, ze dokument ten, ma jedynie utatwic¢ dokonanie
wyceny, nie moze jednak byc podstawag do dokonywania rozliczenia catego zamowienia, na ktore
zawarta umowa bedzie miata charakter UMOWY RYCZAt TOWEJ

Wymagania dotyczace zatrudnienia osob wykonujacych wskazane czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy — co dotyczy tzw. pracownikow fizycznych,
wymaog nie dotyczy np. osob kierujacych budowg) osdb wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajgcych z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.).
Przedmiotowy wymog dotyczy zwlaszcza osob wykonujgcych czynnosci zwigzane:

-z montazem balustrad - dot. czesci I, II

-z utozeniem kostki betonowej - dot. czesci 1V,

-z obstugg rozscietacza — dot. czesci VI,

-z obstugg koparko — odmularki — dot. czesci III,

-z montazem stolarki okiennej — dot. czesci V,

-z montazem instalacji C.0. — dot. czesci VII,

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby
ktore wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.

2) Wykonawca sktada wykaz oséb (zgodny z Zatacznikiem nr 9 do SIWZ), o ktdrych mowa
w pkt 1) wraz z osSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace, w
terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystapieniem do wykonywania roboét.

3) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o
ktorym mowa w pkt 2). Wynikte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamodwienia
bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

4) Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w pkt 2) nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korekte tego wykazu do wiadomosci Zamawiajacego).

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w pkt 2).

6) Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace oséb wskazanych w
wykazie, o ktdrym mowa w pkt 2), jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest
kopia umowy/umodw, ktéra powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
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5 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia: od dnia podpisania umowy do dnia: dla czesci I-VI
-02.12. 2019 r. dla czesci VII - 31-10-2019 r.

6 WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1. O udzielenie zamoéwienia ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki udziatu w

postepowaniu oraz nie podlegajg wykluczeniu z postepowania, a tym samym muszg:

1) posiada¢ kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dziatalnosci
zawodowej, objetej niniejszym postepowaniem.
Zamawiajacy nie okresla niniejszego warunku udziatu w postepowaniu i dokona oceny
spefniania warunku na podstawie ztozonego oswiadczenia.

2) znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalajacej na realizacje
przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy nie okresla niniejszego warunku udziatu w postepowaniu i dokona oceny
spefniania warunku na podstawie ztozonego oswiadczenia.

3) posiadac zdolno$¢ techniczng lub zawodowa.

a)

b)

o)

a)

w zakresie posiadanego doswiadczenia:

Warunek zostanie spefniony, jeZeli Wykonawca wykaze, Ze: w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 1 zamowienie, ktore swoim
zakresem obejmowato roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu
obiektu mostowego o wartosci min..: 40 tys. zt - dot, czesci I; 90 tys. zt - dot. czesci
II;; w zakresie odbudowy rowow melioracyjnych na odcinku min. 3.500 mb. - dot.
czesci  III;;  budowy/przebudowy/remontu drog polegajacych na ufoZenia
nawierzchni z Kkostki  betonowej o wartosd min. 750 tys. zl oraz
budowy/przebudowy/remontu obiektu mostowego o wartosci min. 80 tys. zt - dot.
czesci 1V w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego (w tym
montazu stolarki okiennej) o wartosci min. dla czesa V - 150 tys. zt
budowy/przebudowy/remontu drog polegajacych na ufoZzenia nawierzchni z betonu
asfaltowego na odcinku min. 1 km - dot. czesci VI; w  zakresie
budowyy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego (w tym montaz kottowni C.0O.)
o wartosci min. dla czesci VIT - 80 tys. zt

Wykonawca nie moze sumowac wartosci kilku zamowieri o mniejszym zakresie dla
uzyskania wymaganej porownywalnej wartosci.

w zakresie potencjatu technicznego:

Zamawiajacy nie okresla niniejszego warunku udziatu w postepowaniu i dokona
oceny spetniania warunku na podstawie ztozonego oswiadczenia.

w zakresie 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia:

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Ze dysponuje osobg z
uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkci w budownictwie, w
specjalnosci:

- mostowej - osoba ta bedzie petnita funkcje kierownika budowy — dla czesci I, II,

- wodno - melioracyjnej - osoba ta bedzie pefnita funkcje kierownika budowy — dla
czesci I,

- drogowej - osoba ta bedzie petnita funkcje kierownika budowy — dla czesci IV i VI
przedmiotu zamowienia.

- wodno - kanalizacyjnej - osoba ta bedzie petnita funkcje kierownika budowy — dla
czesci VII przedmiotu zamowienia.

W przypadku ztoZenia oferty na kilka czesci zamowienia, osoba ta moze petnic
swojag funkcjie we wszystkich czesciach zamowienia stanowigcych przedmiot oferty.
Zamawiajgcy dokona oceny spefniania warunku na podstawie ztoZonego
oswiadczenia.

w zakresie grup spofecznie marginalizowanych:

Nie dotyczy.
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6.2. Ocena spetnienia warunkéw udziatu okreslonych w ppkt 6.1. zostanie dokonana poprzez
analize oswiadczen i dokumentéw okreslonych w pkt 7 SIWZ, ztozonych w trybie tam
opisanym.

6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

6.4.  Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

6.5. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcdw wskazania w ofercie imion i nazwisk o0sob
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia wraz z informacja o kwalifikacjach
zawodowych lub doswiadczeniu tych osdéb.

6.6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, gdy podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

6.7.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

6.8. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6.9. Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamowienia.

6.10. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23.

6.11. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostepniajgcego potencjat, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu, lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng

6.12. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postepowania:

6.12.1. Z postepowania wyklucza sie Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 — 23 Ustawy.

7 WYKAz ’OQWIADCZEIQ I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU

7.1. Na potwierdzenie spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu kazdy z Wykonawcow
powinien ztozy¢ nastepujgce o$wiadczenia i dokumenty — na etapie sktadania ofert:

1) Wypetniony formularz ofertowy. Wzér stanowi Zatgcznik nr 1 do SIWZ.

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu. Wzor stanowi Zatacznik
nr 2 do SIWZ.

3) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania. Wzér stanowi Zatgcznik nr
3 do SIWZ.

4) Dokument w ktorym ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego (w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii) —
jezeli dotyczy.

5) Kosztorys ofertowy — dla celéw poglagdowych Zamawiajgcego.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Na kolejnych etapach postepowania - na wezwanie Zamawiajacego (w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu — art. 25 ust. 1 pkt 1) Wykonawca powinien
Ztozy¢:

1) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
potwierdzajgcy wykonanie co najmniej 1 zamowienia, ktore swoim zakresem
obejmowato roboty budowlane w Zzakresie budowyy/przebudowy/remontu obiektu
mostowego o wartosci min.: 40 tys. zt - dot. czesci I; 90 tys. zt - dot. czesci II; w
zakresie odbudowy rowow melioracyjnych na odcinku min. 3.500 mb. - dot, czesci III;
budowy/przebudowy/remontu drég polegajacych na ufozenia nawierzchni z Kostki
betonowej o wartosci min. 750 tys. zt oraz budowy/przebudowy/remontu obiektu
mostowego o wartosci min. 80 tys. zt - dot czesc 1V, w  zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego (w tym montazu stolarki okiennej)
o wartosci min. dla czesci V - 150 tys. zi; budowy/przebudowy/remontu drog
polegajgcych na utozenia nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku min. 1 km - dot.
czesci VI; w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego (w tym
montaz kottowni C.0.) o wartosci min. dla czesci VII - 80 tys. z{; wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty. Wzor stanowi Zatacznik nr 4 do SIWZ.

2) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegodlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor stanowi Zafgcznik nr 5 do SIWZ.

3) Pisemne zobowigzanie innych podmiotdw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. Wzor
stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

Na kolejnych etapach postepowania - na wezwanie Zamawiajacego (w celu

wykazania, iz brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie

zamdwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Wykonawca powinien

Ztozy¢:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca
moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze
powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu. Wzor stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ. Oswiadczenie naleZy ztoZyc¢
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie BIP Zamawiajgcego informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ - na kolejnych etapach postepowania i na

wezwanie Zamawiajacego:

1) Zaakceptowane ,Istotne postanowienia umowy”. Wz6r stanowi Zatgcznik nr 8a, 8b, 8c
do SIWZ*

2) Umowe konsorcjum / s.c. — jezeli dotyczy

Dokumenty powinny by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnosc z

oryginatem przez Wykonawce.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski.
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8 WYMAGANIA DOTYCZACE OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu stosuje .procedure odwrdcona” na postawie
art. 24aa Ustawy. W zwigzku z tym Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli Wykonawca uchyla sie od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatlu w
postepowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych ofert.
Zamawiajacy po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wytgcznie o$wiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu a takze pozostatych
dokumentéw podmiotowych w odniesieniu do Wykonawcy ktérego oferta jest
najkorzystniejsza.

Do oferty Wykonawca dotgcza aktualne na dzien skifadania ofert oSwiadczenia, o ktorych
mowa w pkt 7.1. 2-3). Informacje zawarte w os$wiadczeniach stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie
na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
W oSwiadczeniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow, os$wiadczenia, o
ktorych mowa w pkt 8.2 sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w
zakresie, w ktéorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny
dokument, ktory w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez
Zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcow do
Ztozenia wszystkich lub niektorych o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych, ze nie
podlegaja wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg
juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

Jezeli Wykonawca nie ziozyt wymaganych petnomocnictw albo zlozyt wadliwe
petnomocnictwa, Zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jezeli Zamawiajacy posiada
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 25
lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 352 z p6zn. zm.).

9 PODWYKONAWCY

9.1.

Zamawiajacy nie stawia zastrzezen, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.*
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9.2. Zamawiajagcy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.* /

9.3. Zamawiajagcy Zzada podania przez Wykonawce nazw (firm) Podwykonawcdw, na ktérych
zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w_postepowaniu. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

9.4. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe Podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane / ustugi / dostawy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

10 INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

10.1. Wyjasnienia dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia udzielane beda z
zachowaniem zasad okres$lonych w art. 38 Ustawy.

10.2. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem, drogg elektroniczna.

10.3. Wybrany sposob przekazywania o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien wezwan oraz informacji
nie moze ogranicza¢ konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzezeniem
wyjatkdw przewidzianych w Ustawie.

10.4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, lub mailem kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

10.5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjashienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia.

10.6. Zamawiajgcy jest obowigzany udzielic wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wptynagt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

10.7. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdow zamoéwienia wptynat po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt 10.6, lub dotyczy udzielonych
wyijasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

10.8. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktorym
mowa w pkt 10.6.

10.9. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktoérym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamieszcza
na stronie internetowej, na ktdrej zamieszczono SIWZ — www.bip.mrocza.pl

10.10.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze w kazdym czasie przed uptywem
terminu do sktadania ofert zmodyfikowac tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Dokonang w ten sposdb modyfikacje Zamawiajacy przekazuje niezwtocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia oraz
zamieszcza na stronie internetowej, na ktdérej zamieszczono SIWZ - www.bip.mrocza.pl

10.11.Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nieprowadzacej do
zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcdw,
ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia oraz zamieszcza informacje
na stronie internetowe;j.
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10.12.Wykonawca moze zwrdci¢ sie (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiajgcego o przekazanie
SIWZ. We wniosku nalezy podac:
1) nazwe i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postepowania — SS7.271.3.14.2019
10.13.SIWZ zostata opublikowana na stronie: www.bip.mrocza.pl oraz mozna jg takze odebra¢ w
siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, pok.
nr 301, w godzinach urzedowania Zamawiajgcego.
10.14.Do kontaktowania sie z Wykonawcami Zamawiajgcy upowaznia:
- Sebastian Mazur — Insp. d/s zamdwien publicznych
tel. 52 386 74 10, fax: 52 385 62 41, e-mail: zamowienia@mrocza.pl

11 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium.

12 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

12.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z dniem otwarcia ofert, liczac od dnia
skfadania ofert wtacznie

12.3. Co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg Zamawiajgcy moze tylko raz
zwroci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

12.4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

12.5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zZwigzania ofertg, zwrdcic sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

13.2. Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamodwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Jezeli oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
zostata wybrana, Zamawiajgcy moze zadac przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

13.3. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

13.4. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami musi by¢ sporzadzona przez
Wykonawce Scisle wedtug postanowien SIWZ.

13.5. Oferta musi by¢ sporzadzona wedtug wzoru Formularza Ofertowego stanowigcego Zatacznik
nr 1 do SIWZ.

13.6. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym
muszg byc¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

13.7. Proponuje sie, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zatgcznikami byly kolejno
ponumerowane i ztgczone w sposdb trwaty oraz na kazdej stronie podpisane przez osobe
(osoby) uprawnione do sktadania oswiadczenn woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego (formularz oferty, o$wiadczenia)
podpis powinien by¢ czytelny (imie i nazwisko). Pozostate strony mogg by¢ parafowane.

13.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujgce oferte i opatrzone datami ich dokonania.
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13.9. Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci zamdwienia, ktore zamierza powierzyc
Podwykonawcom oraz zobowigzany jest do podania firm Podwykonawcow.
13.10. Wykonawca zamieszcza oferte w dwoch kopertach oznaczonych nazwg i adresem
Zamawiajgcego oraz opisanych w nastepujgcy sposob:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczec).

Adresat:

Urzad Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1 Maja 20

89-115 Mrocza

Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawatnicy z
11/12 sierpnia 2017 roku
Nr cze$ci zamowienia: .....

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: S57.271.3.14.2019

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
06-09-2019 r. godz. 11:30

13.11.Na wewnetrznej kopercie nalezy poda¢ nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiajgcemu po terminie.

13.12.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte wytgcznie przed
terminem sktadania ofert i pod warunkiem, ze przed uptywem tego terminu Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
to musi by¢ opisane w sposob wskazany w pkt 13.10 oraz dodatkowo oznaczone stowami
~ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

13.13.Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli wystapig okolicznosci wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.

13.14.W przypadku pojawienia sie w ofercie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiajgcy nie jest upowazniony
do ich ujawnienia, jezeli Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze
nie mogg by¢ one udostepnione oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
Ustawy. Wykonawca ma obowigzek informacje stanowigce tajemnice jego przedsiebiorstwa
oznaczyc¢ klauzulg: ,Nie udostepniac. Informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa”.

13.15.0ferta ztozona po terminie zostanie zwrocona Wykonawcy niezwtocznie bez jej otwierania —
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA OFERT

14.1. Oferte nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu na adres: Urzad Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Pl. 1
Maja 20, 89-115 Mrocza, sekretariat — pok. nr 207, w terminie do dnia 06-09-2019
r., godz. 11:00.

14.2. Otwarcie ofert nastgpi w Urzedzie Miasta i Gminy w Mroczy, ul. PIl. 1 Maja 20, 89-115
Mrocza, pok. nr 310 dnia 06-09-2019 roku, godz. 11:30.

14.3. Wykonawcy mogq by¢ obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziatem w otwarciu ofert
Wykonawcy proszeni sg o stawienie sie o godz. 11:30 w Urzedzie Miasta i Gminy w
Mroczy, ul. Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, pok. nr 310

14.4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

14.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach.

14.6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie BIP informacje dotyczace:
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14.7.

1) kwoty, jakg zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,

2) firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci w ofertach.

UWAGA - za termin ziozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do
Zamawiajgcego.

15 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.

Zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene brutto za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Cene deklaruje sie na formularzu oferty zatgczonym do SIWZ, podajac: cene netto, cene
brutto, stawke VAT.

Zaoferowana cena jest ceng ryczaltowq i musi zawiera¢ wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z prawidtowg i wiasciwg realizacjg przedmiotu zamdwienia, przy zastosowaniu
obowigzujgcych norm, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka wynikajacego z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku od towaréw i ustug niezgodnej z
obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Bftad w obliczeniu ceny, ktdérego nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2
Ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.

16 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

16.1.

16.2.

Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wedtug nastepujacych kryteriow:

Nr Nazwa kryterium Waga kryterium
1 Cena 60 %
2 Okres gwarangcji 40 %

Ocenie w oparciu o w/w kryteria oceny ofert, poddane zostang wylgcznie oferty

niepodlegajace odrzuceniu. Opis kryteriow:

1) .Cena oferty” - maksymalng liczbe punktéw w kryterium ,cena” otrzyma oferta z
najnizszg ceng. Liczba punktdw przyznana ofercie w kryterium ,cena” zostanie okresSlona
zgodnie ze wzorem:

cMIN

C = ==mmmemem X 60 pkt (liczba punktow w ocenianej pozycji — max. 60 pkt)
COB

Gdzie:

C — liczba punktow przyznanych przyznana ofercie w kryterium ,.cena”

Cummv — cena brutto najnizszej oferty, sposrod wszystkich ofert nie podlegajgcych
odrzuceniu

Cos — cena brutto oferty badanej

1) ,Okres gwarancji” - maksymalng liczbe punktdw w kryterium ,okres gwarancji” otrzyma
oferta z najdluzszym okresem gwarancji (min. okres gwaranci wynosi 24 m-ce,
natomiast max. okres gwarancji wynosi 60 m-cy). Liczba punktdéw przyznana ofercie w
kryterium ,,okres gwarancji” zostanie okreslona zgodnie ze wzorem:

G = ~=-=mmmmmmmeee- X 40 pkt (liczba punktow w ocenianej pozycji — max. 40 pkt)
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Gdzie:

G - liczba punktow przyznana danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”
Gmax — gwarancja maksymalna

Gmmv — gwarancja minimalna

Gos — gwarancja oferty ocenianej

UWAGA:

Okres gwarancji nalezy poda¢ w miesigcach w formularzu  ofertowym.
Jezeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiajacy przeliczy go na miesigce
zgodnie z zasadg 1 rok = 12 miesiecy.

MINIMALNY wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji, wynosi 24 m-ce. W
przypadku podania przez Wykonawce krotszego niz wymagany okresu gwarancji lub nie
podanie gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt
2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jako niezgodng z SIWZ.

MAKSYMALNY okres gwarancji, uwzgledniony do oceny ofert wynosi 60 m-cy. Jezeli
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 60 m-cy, do oceny ofert zostanie
przyjety okres 60 m-cy, i taki zostanie uwzgledniony takze w umowie.

Wykonawca, ktory zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 m-cy) otrzymuje maksymalna
liczbe punktdw w ramach kryterium gwarancja.

16.3. ktaczna liczba punktdw zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktéw w w/w
kryteriach, zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+G

Gdzie:

C — liczba pkt przyznana ofercie w kryterium ,cena”

G - liczba pkt przyznana ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”
P — taczna liczba pkt uzyskana w kryteriach

Oferta Wykonawcy ktdra uzyska najwiekszg ilos¢ punktdw bedzie wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja  przedmiotowego
zamowienia. W toku oceny ofert Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie wszystkich wynikéw do
dwdch miejsc po przecinku.
16.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem pkt. 16.5 SIWZ,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.
16.5. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treSci oferty — niezwtocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

17 INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

17.1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
wyzej kryteria oceny ofert.

17.2. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w sytuacji, gdy wystgpia przestanki wskazane w art. 93
Ustawy.

17.3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
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adresy Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku réwnowaznosci lub
braku spetniania wymagan dotyczacych funkcjonalnosci

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia, podajgc
uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) uniewaznieniu postepowania,

17.4. Zamawiajacy umiesci na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz
uniewaznieniu postepowania.

17.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

17.6. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przestanki do uniewaznienia
postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

17.7. Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, na kwote nie nizszg niz: dla czesci I — 40 tys. zt,
dla czesci II — 90 tys. zi, dla czesci III — 200 tys. zt, dla czesci IV — 800 tys. zi, dla
czesci V — 150 tys. zi, dla czesci VI — 1 min. zi, dla czesci VII — 80 tys. zt, przez okres,
co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie w/w polisy ubezpieczeniowej najpdzniej w dniu podpisania umowy. W
przypadku ztozenia oferty na kilka czeSci zamodwienia, Wykonawca moze dysponowac jedng
polisg OC na kwote nie mniejsza, niz suma kwot wymaganych dla czesci zamoéwienia, na ktore
ztozyt oferte.

17.8. Na zadanie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalno$ci gospodarczej, w celu umozliwienia sprawdzenia czy podmiot
gospodarczy wystepuje w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci, a takze sposobu reprezentacji podmiotu Wykonawcy.

17.9. Zamawiajgcy zawiera umowe W sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ustawy Pzp.

17.10.Zamawiajgcy moze zawrzeC umowe W sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w pkt. 17.9 SIWZ, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
zostata ztozona tylko jedna oferta.

18 WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Wykonawca zobowigzany jest wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 6 % ceny ofertowej brutto.

18.2. Zabezpieczenie wnosi sie w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
BS Koronowo O/Mrocza, Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006; z podaniem
tytutu przelewu: ,zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy, nr sprawy,
$82.271.3.14.2019, nr czesci zamowienia”

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

18.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

18.4. Zabezpieczenie powinno obejmowac caty okres realizacji zamdwienia oraz 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia.
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18.5.

18.6.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosita 30 % wysokosci zabezpieczenia i zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

19 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w Zatagczniku nr 8a, 8b, 8c do SIWZ.

20 INNE INFORMACIE

20.1.

20.2.

20.3.

Zamawiajacy nie przewiduje:

- skladania-ofert-ezeseiowyeh,

- skfadania ofert wariantowych,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgcji elektronicznej,

- rozliczenia w walucie innej niz zioty polski,

- zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu,

- zaliczek na poczet wykonania zamdwienia,

Nie ogranicza sie mozliwosci ubiegania sie 0 zamdwienie publiczne tylko dla Wykonawcdéw, u
ktorych ponad 50 % pracownikow stanowig osoby niepetnosprawne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ”, informuije, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89-115
Mrocza;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pan/Pani Katarzyna
Henzler, e-mail: inspektor@cbi24.pl, tel. 575 001 866%*;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
SS7.271.3.14.2019 na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy
Mrocza uszkodzonego w wyniku nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wyjasnienie:

* informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

21 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz poniost lub moze ponieS¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy Prawo zamodwien publicznych, przystugujg Srodki ochrony prawnej okreslone
przepisami niniejszej ustawy (Dziat VI Ustawy ustawy Pzp).

22 ZALACZNIKI DO SIWZ

Zatgcznik Nr 1
Zatgcznik Nr 2

Zatgcznik Nr 3
Zatgcznik Nr 4
Zatgcznik Nr 5

Zatgcznik Nr 6
Zatgcznik Nr 7

Formularz ofertowy

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace spefniania warunkow udziaty w postepowaniu
(na podst. art. 25 a ust. 1)

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

(na podst. art. 25a ust. 1)

Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
wiedzy i doswiadczenia

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Zobowigzanie podmiotu trzeciego

Informacja o braku przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitatowej

Zatgcznik Nr 8a, 8b, 8c Istotne postanowienia umowy

Zatgcznik Nr 9

Oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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ZALACZNIKNR 1: FORMULARZ OFERTOWY

Pieczec Wykonawcy

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

Burmistrz

Miasta i Gminy Mrocza
Pl. 1 Maja 20

89-115 Mrocza

Odpowiadajgc na ogtoszenie o przetargu nieograniczconym na realizacje zadania p. n.:
~Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawatnicy z
11/12 sierpnia 2017 roku”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia za cene:

Czesc I: Remont mostu w Koziej Gorze Krajeriskiej, nr JNI 01026808 w ciagu drogi gminnej nr
090157C, km 0+370

Cena netto | e zt
L 01T T (PP )
VAT |, U0 = s zt
............................................................ zt
Cena brutto
LS (010 (=T (PP )
Okres (min. 24 miesigce — max. 60 miesiecy)
gwarancji

............................. miesiecy

Czesc II: Remont mostu w Orzelskim Miynie, nr JNI 01026811 w ciggu drogi gminnej nr 090115C,
km 2+220

Cena netto | e zt
L0 L0 LT T (PPN )
VAT Yo = e zt
............................................................ zt
Cena brutto
L0101 L= (PP )
Okres (min. 24 miesigce — max. 60 miesfecy,)
gwarangji

............................. miesiecy
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Czesc III: Remont rowow melioracyjnych bedacych wlasnoscia Gminy Mrocza, nr R-R12, R-R25, R-
R26, R-R26a wraz z przepustem w drodze gminnej nr 090170C, km 0+535

Cenanetto | e zt
L (00T (PP )
VAT |, U S i zt
............................................................ zt
Cena brutto
(01110 (P )
Okres (min. 24 miesigce — max. 60 miesiecy)
gwarangji
............................. miesiecy
Czesc IV: Przebudowa drogi gminnej nr G090724C w ciagu ulicy Rzecznej, na odcinku od km
0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253,0d km 0+253 do km 0+473
Cenanetto | s zt
L1 L0 T (PP )
VAT Y0 = i z
............................................................ zt
Cena brutto
LS (010 L= T (PP )
Okres (min. 24 miesigce — max. 60 miesiecy,)
gwarancji
............................. miesiecy
Czesc¢ V: Remont elewacji, dachu i jego elementow oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku
Szkoly Podstawowej w Mroczy
Cenanetto | e zt
L0 L0 LT (PPN )
VAT Y0 = i z
............................................................ zt
Cena brutto
L0171 L= (PP )
Okres (min. 24 miesigce — max. 60 miesiecy)
gwarangcji
............................. miesiecy
Czes¢ VI: Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kazmierzewo — Orzelski Mtyn na odcinku
od km 0+500 do km 1+680
Cenanetto | e zt
L (L0 L (PP PPTT )
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VAT Y0 = e zt
............................................................ zt
Cena brutto
£ (0 1110 (P )
Okres (min. 24 miesigce — max. 60 miesiecy)
gwarangji
............................. miesiecy

Czes¢ VII: Odbudowa i remont zniszczonej kottowni centralnego ogrzewania (zalanie pomieszczen
kottowni wraz z urzadzeniami) Szkoly Podstawowej w Witostawiu gm. Mrocza powstatych
wskutek wystapienia nawatnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 oraz towarzyszacym jej huraganowym
wiatrom i nawalnym deszczom

Cenanetto | e zt

(L L0 T (PP )

VAT |, 0 S i z
............................................................ zt

Cena brutto

LS 010 L= T (PP PP PP )

Okres (min. 24 miesigce — max. 60 miesiecy,)
gwarancji
............................. miesiecy

1. Oswiadczamy, ze:

1)  wykonam(y) przedmiot zamdwienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 02. 12.
2019 r - dot. czesci I, 11, III, 1V, V, VI oraz do 31-10-2019 r. - dot. czesci VII.

2) zadeklarowana wyzej cena ryczattowa brutto, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
wykonania niniejszego zamowienia zgodnie z warunkami SIWZ, podatek VAT w ustawowej
wysokosci i stanowi podstawe do rozliczen w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego
zamowienia,

3) zapoznatem(lisSmy) sie z treScig SIWZ i nie wnosze(simy) do niej zastrzezen oraz
zdobylem(liSmy) wszelkie informacje potrzebne do wlasciwego opracowania oferty oraz do
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia,

4) uwazam(y) sie za zwigzanych ziozong ofertg przez okres 30 dni liczac od uptywu terminu
do sktadania ofert wraz z tym dniem,

5) akceptuje(emy) tre$¢ SIWZ wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci ,Istotne postanowienia
umowy” stanowigce Zalacznik Nr 8a, 8b, 8c do SIWZ* i w razie wybrania mojej
(naszej) oferty zobowigzuje(emy) sie do podpisania umowy na warunkach w nich
zawartych, w miejscu i terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,

6) Potwierdzam(y), iz nie uczestnicze(ymy) w innej ofercie dotyczacej tego samego
postepowania.

7) L
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9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

Aadrac 3
sktadam(y) oferte przetargowg we wilasnym imieniu/jako partner konsorcjum
ZarzaAZANEQO PIZEZ ............coooueiiiiiieiieee ettt ee et e st e e et e et e e te et e sbeeaeesre e tesaeesaesaeeneateane )*

oswiadczam(y), ze:

a) zamowienie zrealizuje(emy) samodzielnie*.

b) Z udziatem Podwykonawcéw — W zaKresie (podac zakres zamdwienia powierzony Podwykonawcom
oraz firmy Podwykonawcow)*:

c) korzystajac z zasobdw innych podmiotdow — w zakresie (podac zakres zamdwienia realizowany
przez podmioty udostepniajace zasoby na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4)%:

wszystkie ztozone oSwiadczenia s zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

w przypadku, gdy moja (nasza) oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
zobowigzuje(emy) sie do przedstawienia, na wezwanie Zamawiajgcego, dokumentow
niezbednych do zbadania, czy nie podlegam(y) wykluczeniu oraz czy spetniam(y) warunki
udziatu w postepowaniu — zgodne z art. 24aa ustawy Pzp,

Oswiadczam(y), ze niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sa jawne i
nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu _nieuczciwej konkurencji, za wyjatkiem informacji i dokumentéw
zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr

akceptuje(emy) warunki pfatnosci, zgodnie z wymogami okreSlonymi w ,Istotnych
postanowieniach umowy”, a w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowigzuje(emy) sie
do przyjmowania wynagrodzenia wptacanego przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy:
.............................................. USSP
Wybdr oferty NIE BEDZIE prowadzi¢c do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego o ktorym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.)*

Wybdr oferty BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
(o ktorym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm) w odniesieniu do nastepujgcych
towaréw lub ustug*

(Wartosc towaru lub ustug powodujaca obowiazek podatkowy u Zamawiajacego wynosi)

.................................................................................................................................... zt (netto)

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE /ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych/ - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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2. Oferta zostata ztozona na ............ stronach.

3. Do oferty dofaczono nastepujgce dokumenty:

Nazwa i adres WYKONAWCY:

NAZWaA WYKONAWEY: ... iieetiieeits e e e eete s e e e et s e e e ees e e e eer s aeeee s e e eeea e e e esa e s aeesaaeeeennnnsaenennssannnnnnsaees
] S

Kod, MI€JSCOWOSC: .......ceeiriireeicieiere s

WOJEWOAZEWO: ...t

Nr KRS/CEIDG: ......ooviireieneeeee e

Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesyta¢ ewentualng korespondencje:

(Miejscowosc) (Data)

(Podpis 0sob uprawnionych
do sktadania swiadczeri woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczatki)
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ZALACZNIK NR 2: OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU (na podst. art. 25 a ust. 1)

L. dz.: SSZ.271.14.2019
Zamawiajacy:

(petfna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
P (nazwa  postepowania), prowadzonego przez
............................................................. (oznaczenie zamawiajacego), 0Swiadczam, co nastepuje:

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajgcego
LT (wskaza¢ dokument |

wiasciwa jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okresfono warunki udziatu w postepowaniu).

....................... (miejscowosé), dnia ..........cceeeennn T

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIQJGCEGO Wi eeeiiiiieeiiieeciee e etee e etee e e te e e et e e te e e e sre e e e e e a e e e nnrea s (wskazac dokument | wtasciwg jednostke
redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegam na zasobach
nastepujacego/yCh POAMIOLU/OW: ........ccvciiriiieiiieicte ettt st se b seese s ene s

W NASEEPUJGCYIM ZAKIESIE: ...uiieieiieeiei ittt ste ettt s ettt e e te e seesa e e teeneesaeeeesaeenteeneesbeeneesreeneesneensennes

................................................................................................................................. (wskazac podmiot i okreslic

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

....................... (miejscowosc), dnia ...........ceveunns I

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oS$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .........ccceveeenn I

(podpis)
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ZALACZNIK NR 3: OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZESLANEK
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA (na podst. art. 25a ust. 1)

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019
Zamawiajacy:

(petfna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego
P (nazwa postepowania), prowadzonego przez

................................ (oznaczenie zamawiajacego), 0SWiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajacy przewidziat wykluczenie wykonawcy z postepowania na podstawie

ww. przepisu)

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdd wymienionych w art, 24 ust, 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjagtem nastepujagce Srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
91011 C=7 00 17T 7= o111 1 S (podac¢  petna
nazwe/firme, adres, a tak’e w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z

postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosd), dNia ..........covereeren I

(podpis)

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajacy przewidziat mozliwosc, o ktorej mowa w art, 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Os$wiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosd), dNia ..........covereeren I

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ........ccoeveeeunne T

(podpis)
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ZALACZNIK NR 4: WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO WYKAZANIA SPELNIENIA WARUNKU WIEDZY I
DOSWIADCZENIA

Piecze¢ Wykonawcy

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty.

Zamawiajacy Nazwa Rodzaj rob6t budowlanych (krétka Wartos¢ rob6t Miejsce wykonania Data wykonania
Lp. . PR charakterystyka potwierdzajaca spetnienie budowlanych z 2
(nazwa i adres) zamowienia p robot budowlanych | robaot budowlanych
warunku okreslonego w SIWZ) (w zt)
......................... ,dnia e T
(Miejscowosc) (Data)

(Podpis 0sob uprawnionych do sktadania
oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczgtka / pieczatki
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ZALACZNIK NR5: WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Piecze¢ Wykonawcy

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

L Imie Zakres wykonywanych Doswiadczenie, kwalifikacje, Informacja o podstawie
P i nazwisko czynnosci (funkcja) wyksztatcenie, uprawnienia do dysponowania tymi osobami
Kierownik budowy | lat doéwiadczenia Dysponowanie samodzielne:*

0 specjalnosci
mostowej* - dot. cz. I, II
1 wodno — melioracyjnej* - dot. cz. III
drogowej* - dot. cz. 1V, VI
cz. V — nie dotyczy*
wod. — kan.* - dot. cz. VII *k

, . . Nr u rawnier'\: T
lub réwnowaznej P (nazwa podmiotu)

W sprawowaniu samodzielnej umowa o prace, umowa o dzieto, umowa zlecenia

funkgji technicznej w budownictwie

WYKSZERICENIE ooooooeeoeooeoeo Osoba zostanie udostepniona przez inny podmiot:

* Niewtasciwe skreslic,
** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw Zamawiajacy zada dotaczenia do oferty pisesmnego zobowigzania tych podmiotéw do oddania mu do dyspozydiji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. Wzdr pisemnego zobowigzania podmiotu trzeciego stanowi zatgcznik do SIWZ.

(Miejscowosc) (Data)

(Podpis 0sob uprawnionych do sktadania oswiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki)
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ZALACZNIKNR 6: ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Pieczec Wykonawcy

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

Ja(/My) nizej podpisany(/ni)

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
oswiadczam(y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajacego oferte)
do dyspozycji w trakcie realizacji zaméwienia niezbedne zasoby:

(zakres udostepnianych zasobow,)
na potrzeby wykonania nw. zamowienia:

(miejscowosc) (data)

(podpis i piecze¢ osoby/0sob reprezentujacej podmiot udostepniajacy)

1) Zakres udostepnianych zasobow niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:
- zdolnosc¢ techniczna lub zawodowa,
- zdolnosci finansowe lub ekonomiczne.

2) Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo.

3) Np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspofpracy
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ZALACZNIK NR 7: INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY
KAPITALOWEJ?!

Pieczec Wykonawcy

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

dla zaméwienia publicznego p.n.: Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w
wyniku nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku

Petna nazwa(y) Adres(y) .
L.p. Wykonawcy(6w) Wykonawcey(éw) Nr telefonu i faksu

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku
nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku, informujemy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, ze:

1) Nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz.
798 z pdzn. zm.)*

2) Nalezymy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdzn. zm.)*

(Miejscowosc) (Data)
(Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki

! Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte. W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zamowienie powyzszy dokument
podpisuje kazdy z Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub Petnomocnik umocowany do sktadania oswiadczeri wiedzy
w imieniu kazdego z Wykonawcow osobno.

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 35z 72



ZALACZNIK NR 8a: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - dot. cz. 1V, VI
L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

Zawarta dnia .......... r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibg w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja
20, pomiedzy Gming Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwang w dalszej czesci
umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Leszka Klesinskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
przy kontrasygnacie
Malgorzaty Konkowskiej - Goreckiej - Skarbnika Gminy Mrocza
a
NIP: .......... , REGON: .......... , KRS: ..........
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, $SZ.271.3.14.2019 z dnia 22-08-2019 r.
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
g1

1. Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania:
1) czes$c¢ IV - Przebudowa drogi gminnej nr G090724C w ciggu ulicy Rzecznej, na odcinku od

km 04000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253,0d km 0+253 do km 0+473
2) czes¢ VI - Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kazmierzewo — Orzelski Mtyn na

odcinku od km 0+500 do km 1+680
zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dostarczong dokumentacjg projektowa, zadania
pn.: ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku
nawalnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku”, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty
umowionego wynagrodzenia.
Szczegotowy zakres robodt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi nhormami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

wn

Termin wykonania zamoéwienia
§2
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie pdzniej niz: 02-12-2019r.
Obowiazki Zamawiajacego
§3
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Obowiazki Wykonawcy
§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;
2) warte A CEZOW

toican ;
3) Zabezpieczenie robdt;
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;
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5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okresSlonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z pdzn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatdw zgodnosci z
polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Zapewnienie na whasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdbw prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14. 12. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pézn. zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowal z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukofczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, na kwote nie nizszg niz dla czesci IV — 800 tys. zi, dla
czesci VI — 1 min. zl, przez okres, co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng opfacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej witasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
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Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych najpdzniej
w dniu podpisania umowy;

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptynaé, na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

21) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

22) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie oraz uzyskanie zatwierdzenia z innymi
specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

23) Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposdb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego w
terenach, na ktorych bedg wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi,
celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy terenie, na ktérym
beda wykonywane roboty budowlane w sposdb niezaktdcajacy ich podstawowej dziatalnosci.
Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspotpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

24) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy — co dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych,
wymadg nie dotyczy np. osdb kierujgcych budowg) osob wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajacych z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, dalej kp.).

Przedmiotowy wymog dotyczy zwlaszcza osdb wykonujgcych czynnoéci zwigzane:

-z ulozeniem kostki betonowej — dot. czesci 1V,

-z obstugg rozscietacza — dot. czesci VI,

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby
ktore wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.

25) Przediozenie Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorych mowa w pkt 24) wraz z
oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni przed
przystapieniem do wykonywania robot. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy
do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu
zamowienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

26) Przedkfadanie zaktualizowanego wykazu oséb, o ktorym mowa w pkt 25) w terminie 7 dni
od zaistniatej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o prace osdb. Zmiana wykazu nie
wymaga aneksu do zawartej umowy.

27) Umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg
osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w pkt 25).

28) Przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego dowodow zatrudnienia na umowe o prace 0osob wskazanych w wykazie,
jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umodw, ktora powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

29) Z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 24) czynnosci, nieprzedtozenia przez Wykonawce
wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z o$wiadczeniem o ich
zatrudnieniu, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce odpowiednio kary
umownej, o ktérej mowa § 8 ust. 1 pkt 8) umowy. Niewykonanie przez Wykonawce
ktéregokolwiek z tych obowigzkéw, niezaleznie od przewidzianych umowg kar umownych —
traktowane bedzie jako niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb, na
podstawie umowy o prace — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
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30) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okresSlonego w pkt 24),
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) cze$C€ IV: .......... ztotych (netto) (stownie zlotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... W WYSOKOSC: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
WYNOSI: .......... zt (sfownie: .......... )i

2) czes$¢ VI: .......... ztotych (netto) (stownie zlotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... W WYSOKOSC: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
WYNOSI: .......... zt (sfownie: .......... )i

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie 1 faktury (za kazda
czes¢ zamowienia) zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i wystawionej przez Wykonawce, na
podstawie zatwierdzonego protokotu wykonania i odbioru koficowego robot.

6. Protokdt wykonania i odbioru koncowego robdt, sporzadzony bedzie przez kierownika budowy
(robot), na podstawie elementdw zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktorg
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy.

7. Platnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy nr ..eees w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem wykonania i odbioru koricowego robot.

8. Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory
§6

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbieryrobétzanikajgeyehilegajgeych—zakryeiy,

2) Odblor koncowy

3. Gotowosc do koncowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu niezaleznie od wpisow do ,Dziennika budowy" w formie odrebnych pism.
4. Najpdzniej w dniu przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Kosztorys powykonawczy w dwdch egzemplarzach,
3) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot)
— 2 kpl.,
5) Pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia — 2 kpl.,
6) Inwentaryzacje powykonawcza — 2 kpl.
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5. Zamawiajgcy przystgpi do dokonania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym w terminie
7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrej mowa w ust. 3.

6. Odbidr koncowy uwaza sie za dokonany po podpisaniu stosownych dokumentéw odbiorowych
przez Komisje odbiorowg powotang przez Burmistrza oraz dostarczeniu przez Wykonawce
kompletu dokumentéw dla uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.

7. Strony postanawiajg, ze protokot spisany z czynnosci odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia i
zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

8. Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwosci usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajgcy moze:

a) Zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc prawo do domagania
sie od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wynikiej z tego
tytuty,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i technicznej.

9. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdézniej na 30
dni roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre$lonego dla wykonanych robodt, jednak nie
wczesniej niz po usunieciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spiszg protokdt pogwarancyjnego odbioru, stanowigcy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia, o
ktorym mowa w § 7.

10. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§7

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokoSci 6 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o

ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. eeeeennns zt (stownie zfotych: .......... )W formie wueeeusess
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Kary umowne
§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakoniczenia
robdt okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1,
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4) Za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5
ust. 1,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1,

6) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w
§5ust. 1,

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1 %
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 24) w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1, z

wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile

wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywal ani przenosi¢ na rzecz osdb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku naliczania kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy moze potracic je z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie jednoczesnie do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia

rownowartoéci kwoty dofinansowania, utraconego przez Zamawiajgcego, W wyniku

niedotrzymania terminu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

Umowne prawo odstgpienia od umowy
§9

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni — w terminie nie krotszym jak 7 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w
realizacji umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub  wskazaniami
Zamawiajagcego - w terminie nie krotszym jak 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru robdt lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu
odbioru;

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego osSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z
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zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo
§10

1. Wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi*, za pomoca
podwykonawcoéw*, sitami wiasnymi oraz za pomocg podwykonawcdw, ktdérym powierzy do
wykonania nastepujgce roboty*:

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mie¢ forme
pisemng i muszg zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) szczegotowych zasad odbiorow,

4) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot,

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty,

6) szczegotowych zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robot,

7) wysokosci kar umownych w umowie zawartej pomiedzy wykonawca, a podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca - nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy wykonawcg, a Zamawiajgcym,

8) okolicznosci i warunkow przewidywanych zmian do tresci zawartej umowy,

9) rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

5. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, do umowy
podwykonawczej nalezy zatgczy¢ kosztorys dotyczacy wykonania robdt okreslonych w umowie
podwykonawczej z wyszczegdlnieniem:

- ceny materiatu,

- ceny sprzetu,

- robocizny,

przy czym suma w/w elementdw nie moze by¢ wyzsza odpowiednio od kwoty lub kwot

wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy odpowiadajgcych zakresowi robot

przewidzianych w umowie podwykonawczej.

6. Zamawiajagcy w terminie 14 dni moze zgltosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego do przediozonego mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w
przypadku:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgltoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
tej informadji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 16, w przewidzianym terminie
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej
zapftaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
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20. W przypadku wystepowania ptatnosci, do ktérych uprawnieni sg Podwykonawcy, Wykonawca
wraz z wiasng fakturg przedtozy Zamawiajgcemu dowod zaptaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcoéw z tytutu prac objetych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. Brak dowodu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do odmowy zapfaty za
fakture, wystawiong przez Wykonawce lub potrgcenia/wstrzymania z tej faktury naleznosci na
rzecz Podwykonawcow.

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
Podwykonawcow.

22. Niezaleznie od postanowien ustepdw wczesniejszych, Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, w umowach zawartych pomiedzy soba, mogg przela¢ swoje wierzytelnosci od
Zamawiajgcego lub Podwykonawcy na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
(materialy i robocizne) na okres ..... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego

robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajgcego, Wykonawca
usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zmiana umowy
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec;

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamdwienia okres$lonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;
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b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3;

5) faczna wartoS¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15 % wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres S$wiadczen lub zobowigzan
wynikajacych z umowy;

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym
Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3.

4. Nawigzujac do ust. 2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty w zakresie:

1) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdéw robot w
poszczegolnych branzach - pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie
same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ;

2) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym, na pisemny
umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny
je wywotujace;

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staty sie one niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp badz zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowe umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakonczenia robot w terminie wskazanym w § 2 ust.
2, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

5) koniecznosci przedtuzenia realizacji przedmiotowej umowy o czas opOznienia, jezeli
opoOznienie to ma Ilub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych,

c) szczegollnie  niesprzyjajagcych  warunkdw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej na ponizszych warunkach:

- terminy realizacji przedmiotu zamdwienia mogg ulec przesunieciu o czas wynikly
wskutek sity wyzszej, warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych rozpoczecie
badz kontynuowanie robdét lub przerw w realizacji, powstatych z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego,

- przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci,

- W razie zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek wystapienia sity wyzszej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie
potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu wystepowania sity wyzszej, w dniu
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zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej,

- w razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek
sity wyzszej, nie bedzie mozliwe przesuniecie ustalonych termindw,

- w razie wystgpienia przypadku sity wyzszej, data ustalona realizacji bedzie
przesunieta o czas, w ktorym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi
pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, o
czym Strony zdecydujg w Protokole Uzgodnienn podpisanym przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego,

e) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatow
badz niewybuchow i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych obiektdw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i konieczno$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia,
etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

6) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegodlnosci wstrzymania przez Zamawiajgcego robot budowlanych, koniecznosci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

7) wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w
szczegdlnosci  przekroczenie okre$lonych przez prawo termindw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy;

8) wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreSlonych w w dokumentagji
projektowej, wynikajgcej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcych w szczegdlnosci na
skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploataciji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreSlone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegodlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegolnosci skutkujgcych
koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot umowy,

e) zastosowania innych materiatdw badz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacych skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

9) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robot sktadajacych sie na przedmiot umowy — pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegaé bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

10) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznoéci zmian zakresow rzeczowych elementéw zamodwienia ujetych w
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przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji
projektowej bteddw lub brakdw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci z
przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajgcego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktdére w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaly sie zbedne,

e) konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

11) zmiany uzasadnionej okolicznoéciami wskazanymi w art. 357 kc;

12) zmiany podwykonawcy - na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
Podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu Podwykonawcy, wprowadzenia Podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Podwykonawce) w realizacji przedmiotu
zamdwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia
Podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktorego Wykonawca polegat wskazujac spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktdrymi dysponowanie pierwotnie wykazywat Wykonawca, Zamawiajgcy dopusci
zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
Podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie, nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy.

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w § 7 ust. 1
umowy na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp. okre$lonych w . art. 148
ust. 1 Pzp.

14) zmian obligatoryjnych wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 dokonywane sg poprzez ztozenie wniosku o zmiane w formie
pisemnej przez jedng ze Stron wraz z okre$leniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu
wykonania zmiany.

Postanowienia koncowe
§13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,RODQ”, informuije, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89-115
Mrocza;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pan/Pani Katarzyna Henzler,
e-mail: inspektor@cbi24.pl, tel. 575 001 866%*;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego SS57.271.3.14.2019 na
realizacje zadania pn: ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w
wyniku nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
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udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Wyjasnienie:
* jnformacia w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesfeniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego Istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotfu oraz jego zatacznikow.
***  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego. ”
§14

1. Zamawiajacy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie inspektora nadzoru inwestorskiego, w osobie:

1) N o PR 1| U] S — spec.: drogowa

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
1) I o PR , NP UPK. scvenasnes — spec.: drogowa
§15

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedy rozstrzygane przez sad
wihasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29. 01. 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 16
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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ZALACZNIK NR 8b: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY —dot. cz. I, I1, V, VII

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

Zawarta dnia .......... r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibg w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja

20,

pomiedzy Gming Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwang w dalszej czesci

umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Leszka Klesinskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,

przy kontrasygnacie

Malgorzaty Konkowskiej - Goreckiej - Skarbnika Gminy Mrocza

NIP: .o, , REGON: .......... ,KRS: o
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, S57.271.3.14.2019 z dnia 22-08-2019 r.
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

™

Przedmiot umowy
g1
Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania:
1) cze$¢ I - Remont mostu w Koziej Gorze Krajenskiej, nr JNI 01026808 w ciggu drogi
gminnej nr 090157C, km 04370
2) czesc II - Remont mostu w Orzelskim Miynie, nr JNI 01026811 w ciggu drogi gminnej nr
090115C, km 24220
3) czes¢ V - Remont elewacji, dachu i jego elementéw oraz wymiana uszkodzonych okien w
budynku Szkoty Podstawowej w Mroczy
4) czes¢ VII - Odbudowa i remont zniszczonej kottowni centralnego ogrzewania (zalanie
pomieszczen kottowni wraz z urzadzeniami) Szkoty Podstawowej w Witostawiu gm. Mrocza
powstatych wskutek wystgpienia nawatnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 oraz towarzyszacym jej
huraganowym wiatrom i nawalnym deszczom
zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dostarczong dokumentacjg projektowa, zadania
pn.: ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku
nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku”, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty
umowionego wynagrodzenia.
Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
Termin wykonania zamoéwienia

§2

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslony jest od dnia podpisania niniejszej
umowy do dnia 02-12-2019 r. - dot. czesci I, II, V oraz do dnia 31-10-2019 r. - dot. czesci
VII. Termin wykonania zamdwienia jest jednoczes$nie terminem odbioru koncowego przedmiotu
zamodwienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

przekazanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy;

przekazanie dokumentacji technicznej;

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§4
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Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, etyka zawodowg oraz postanowieniami
umowy. Dostarczony przedmiot umowy musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, posiadajacy
karty gwarancyjne i instrukcje obstugi oraz musi by¢ wolny od wad.

2) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

3) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy na kwote nie nizszg niz: 40 tys. zt - dot. czesci I; 90 tys.
zt - dot. czesci II; 150 tys. zt - dot. czesci V; 80 tys. zt - dot. czesci VII, przez okres,
co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie w/w_polis ubezpieczeniowych najpdzniej w
dniu podpisania umowy;

4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy — co dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych,
wymadg nie dotyczy np. osob kierujgcych budowg) osdb wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajacych z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 917, dalej kp.).
Przedmiotowy wymog dotyczy zwlaszcza osdb wykonujgcych czynnoéci zwigzane:

-z montazem balustrad — dot. czesci I, II,

-z montazem stolarki okiennej — dot. czesci V,

-z montazem instalacji C.0O.,

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby
ktore wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.

5) Przedtozenie Zamawiajgcemu wykazu osob (zgodnego z Zatacznikiem nr 9 do SIWZ), o
ktorych mowa w pkt 4) wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w terminie 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot.

6) Przedkiadanie zaktualizowanego wykazu oséb, o ktorym mowa w pkt 5) w terminie 7 dni
od zaistniatej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o prace osdb. Zmiana wykazu nie
wymaga aneksu do zawartej umowy.

7) Umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizagcji
zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w pkt
5).

8) Przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego dowoddw zatrudnienia na umowe o prace osob wskazanych w
wykazie, jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umow, ktdra
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (4. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

9) Z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 4) czynnosci, nieprzeditozenia przez Wykonawce
wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z o$wiadczeniem o ich
zatrudnieniu, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce odpowiednio kary
umownej, o ktérej mowa § 8 ust. 1 pkt 8) umowy. Niewykonanie przez Wykonawce
ktéregokolwiek z tych obowigzkéw, niezaleznie od przewidzianych umowag kar umownych —
traktowane bedzie jako niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb, na
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podstawie umowy o prace — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

10) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreSlonego w pkt 4),
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) cze$C¢ I: .......... ztotych (netto) (stownie zfotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... W WYSOKOSC: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
WYNOSI: .......... zt (sfownie: .......... )i

2) czes$¢ II: .......... ztotych (netto) (stownie zfotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... W WYySOKOSC: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
wyn05| .......... zt (sfownie: .......... )i

3) cze$€ V: .......... ztotych (netto) (stownie zfotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... W WySOKOSCi: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
WYNOSI: .......... zt (sfownie: .......... Y/

4) cze$€ VII: .......... ztotych (netto) (stownie ztotych: .......... ). Do podanej stawki zostanie
doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... W WySOKOSCi: .......... zt. Wynagrodzenie brutto
WYNOSI: .......... zt (sfownie: .......... Y/

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: .......... ztotych (netto) (sfownie ztotych: .......... ).
Do podanej stawki zostanie doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... w wysokosdi: .......... zt.
Wynagrodzenie brutto wynosi: .......... zt (stownie: .......... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane zadanie nastgpi na podstawie 1 faktury
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Protokdt wykonania i odbioru koncowego robot, sporzadzony bedzie na podstawie elementow
zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktdra przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy nr ..eeee w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru koncowego.
Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory

§6

Przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastgpi na podstawie
protokotu odbioru, ktéry bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci: przedmiot zamdwienia oraz date
odbioru. Przed podpisaniem protokotu odbioru Zamawiajacy sprawdzi wykonanie przedmiotu
zamdwienia. W przypadku stwierdzenia wad, w tym wad jakosciowych, brakdw ilosciowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i brakdéw zgodnie z ust. 6.
Do momentu wydania przedmiotu zamdwienia (protokolarnego przekazania) Zamawiajgcemu,
Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialno$¢ zwigzana z dostawa i montazem przedmiotu
zamowienia lub jego utrata.
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Za date przekazania przedmiotu zamodwienia Strony zgodnie przyjmujg dzien sporzadzenia
protokotu odbioru bez zastrzezen.

Najpozniej w dniu przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy, kosztorys powykonawczy, os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i normami,

2) autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta,

3) karty gwarancyjne oraz instrukcje obstugi,

4) inwentaryzacje powykonawczg — 2 kpl.

Strony postanawiaja, ze protokdt spisany z czynnosci odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia i
zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Jezeli w toku realizacji prac, czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat techniczne
mozliwosci usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajgcy moze:

a) Zzadac ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do domagania sie
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniktej z tego
tytutu lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zleci¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy lub wymiany rzeczy na wolng od wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i technicznej.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpozniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robdt, jednak nie
wczesniej niz po usunieciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spiszg protokdt pogwarancyjnego odbioru, stanowigcy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia, o
ktorym mowa w § 7.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek.
Prawidlowos¢ usuniecia wad lub usterek musi zosta¢ potwierdzona protokolarnie przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§7

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 6 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. weeeeennns zt (stownie zfotych: .......... )W formie wiecveeans
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu gwarancji lub
wydtuzonego okresu gwarancji , o ktérym mowa w § 11 ust. 7.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Kary umowne
§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 52z 72



1) Za zwioke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzief zwtoki (termin wykonania
okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego ha usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

4) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5
ust. 1,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1,

6) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w
§5ust. 1,

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 24) w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1, z

wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych, o ile

wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku naliczania kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy moze potracic je z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie jednoczesnie do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia
rownowartosci kwoty dofinansowania, utraconego przez Zamawiajgcego, W wyniku

niedotrzymania terminu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

Umowne prawo odstapienia od umowy
§9
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien, moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca opdznia sie z wydaniem Zamawiajgcemu przedmiotu umowy o ponad 7 dni w
stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1.

2) Wydany Zamawiajgcemu przedmiot umowy nie spetnia wymagan okreslonych w umowie, a
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dodatkowym terminie nie dostarczyt
przedmiotu umowy spetniajgcego te wymagania.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 prawo ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PowyZzsze uprawnienie Zamawiajgcego nie uchybia mozliwosci odstgpienia od umowy przez

ktérakolwiek ze stron na podstawie przepiséw Kodeksu Cywilnego.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie bedzie
stuzyto interesowi publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zazada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Umowy o podwykonawstwo
§10

Wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajacego.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi*, za pomocg
podwykonawcow*, sitami wiasnymi oraz za pomocg podwykonawcdw, ktdrym powierzy do
wykonania nastepujace roboty*:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na

roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mie¢ forme

pisemng i muszg zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robodt,

3) szczegotowych zasad odbiorow,

4) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robdt,

5) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty,

6) szczegotowych zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robét,

7) wysokosci kar umownych w umowie zawartej pomiedzy wykonawca, a podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg - nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy wykonawca, a Zamawiajacym,

8) okolicznosci i warunkow przewidywanych zmian do tresci zawartej umowy,

9) rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, do umowy

podwykonawczej nalezy zatgczy¢ kosztorys dotyczacy wykonania robdt okreslonych w umowie

podwykonawczej z wyszczegdlnieniem:

- ceny materiatu,

- ceny sprzetu,

- robocizny,

przy czym suma w/w elementdw nie moze by¢ wyzsza odpowiednio od kwoty lub kwot

wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy odpowiadajgcych zakresowi robot

przewidzianych w umowie podwykonawczej.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego do przediozonego mu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w

przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14

dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajacy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgltoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w przewidzianym terminie
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystepowania ptatnosci, do ktorych uprawnieni sg Podwykonawcy, Wykonawca
wraz z wiasng fakturg przedlozy Zamawiajgcemu dowdd zaptaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcoéw z tytutu prac objetych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. Brak dowodu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za
fakture, wystawiong przez Wykonawce lub potrgcenia/wstrzymania z tej faktury naleznosci na
rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
Podwykonawcow.,
Niezaleznie od postanowien ustepdw wczesniejszych, Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, w umowach zawartych pomiedzy sobg, mogg przela¢ swoje wierzytelnosci od
Zamawiajgcego lub Podwykonawcy na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
(materialy i robocizne) oraz zamontowane wyposazenie na okres ..... miesiecy od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.
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2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek lub
dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(faksem lub mailem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

3. W przypadku koniecznosci wykonania naprawy poza miejscem, w ktérym znajduje sie przedmiot
umowy, odbidér wadliwego i dostawa wolnego od wad przedmiotu umowy nastgpi na koszt
Wykonawcy w miejscu, w ktérym wadliwy przedmiot umowy winien by¢ zamontowany.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zmiana umowy
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdrych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie magt przewidziec;

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zaméwienia okres$lonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktdremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15 % wartosci zamoéwienia okresSlonej pierwotnie w
umowie;

3. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogodlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogolnego charakteru umowy a zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
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a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen lub zobowigzan
wynikajacych z umowy;

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym
Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3.

4. Nawigzujac do ust. 2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty w zakresie:

1) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy — pod warunkiem, ze nowe
osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia, jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SIWZ;

2) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakonczenia przedmiotu zamdwienia w terminie
wskazanym w § 2, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

3) koniecznosci przedtuzenia realizacji przedmiotowej umowy o czas opOznienia, jezeli
opdznienie to ma Ilub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

a) szczegollnie  niesprzyjajgcych  warunkdéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie montazu urzadzen, badz dokonanie odbioru,

b) sity wyzszej, kleski zywiotowej na ponizszych warunkach:

- terminy realizacji przedmiotu zamdwienia moga ulec przesunieciu o czas wynikly
wskutek sity wyzszej, warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych rozpoczecie
badZz kontynuowanie montazu lub przerw w realizacji, powstatych z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego,

- przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktéoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

- W razie zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek wystgpienia sity wyzszej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajagcego (a nastepnie
potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu wystepowania sity wyzszej, w dniu
zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej,

- W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek
sity wyzszej, nie bedzie mozliwe przesuniecie ustalonych termindw,

- W razie wystgpienia przypadku sity wyzszej, data ustalona realizacji bedzie
przesunieta o czas, w ktorym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi
pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, o
czym Strony zdecydujg w Protokole Uzgodnien podpisanym przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego,

c) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
Zamawiajacego lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego,

4) zmiany w zakresie sposobu wykonania zamowienia:

a) producent zakonczyt produkcje albo skonczyta sie dostepnos¢ sprzetu oferowanego
przez Wykonawce i zachodzi koniecznos$¢ jego zastgpienia innym, pod warunkiem, ze
spetnia wymagania przeznaczenie okre$lone przez Zamawiajgcego w SIWZ; zmiana ta
nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) zostata wyprodukowana nowsza wersja sprzetu i z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy nie jest juz mozliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentow —
Zamawiajacy dopuszcza zmiane tych komponentdw na spetniajgce warunki opisane w
SIWZ lub wyzsze; zmiana ta nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

4) zmiany uzasadnionej okolicznoéciami wskazanymi w art. 357 kg;

5) Zmiany umowy w zakresie podwykonawstwa dotyczace:

a) wskazania innego Podwykonawcy,

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 57z 72



b) rezygnacji z Podwykonawcdw,

¢) wskazania innego zakresu Podwykonawstwa,

d) wykonania zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcdw, pomimo niewskazania w
postepowaniu zadnej czeSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa,

6) zmiany wysokosci wynagrodzenie Wykonawcy okreSinego w § 5 ust. 1 umowy w sytuadji
gdy nastgpi zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT,

7) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okre$lonej w § 7 ust. 1
umowy na jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp. okre$lonych w . art. 148
ust. 1 Pzp.

8) zmian obligatoryjnych wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 dokonywane sg poprzez ztozenie wniosku o zmiane w formie
pisemnej przez jedng ze Stron wraz z okre$leniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu
wykonania zmiany.

Postanowienia koncowe
§13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pan/Pani Katarzyna Henzler, e-
mail: inspektor@cbi24.pl, tel. 575 001 866%*;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego SS7.271.3.14.2019 na
realizacje zadania pn: ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku
nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej
dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
kXK

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedg udostepniane do panstw spoza UE.
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Wyjasnienie:
* jnformacia w tym Zzakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskie] lub paristwa cztonkowskiego. ”

§ 14

1. Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie inspektora nadzoru inwestorskiego, w osobie:

1) P. sessssssss = NP UPF. sassnnnnns — SPEC.: Mostowa (dla czesci I, II); brak — dla czesci V, wod. -
kan. (dla czesci VII)

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) P. sesssssnns, NP UPF. sisennnns — SPEC.: mostowa (dla czesci I, II); brak — dla czesci V; wod. -
kan. (dla czesci VII)
§15

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentacji.

2. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29. 01. 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czesci zamodwienia tj. demontazu oraz montazu
stolarki okiennej oraz parapetdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69), § 6 ust.1, ktory brzmi:
.Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoty Ilub placowki
przeprowadza sie pod nieobecno$¢ w tych pomieszczeniach osdb, ktorym szkota lub placowka
zapewniajg opieke.” — (ust. 4 dot. tylko czesci V).

§ 16
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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ZALACZNIK NR 8c: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - dot. cz. III
L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

Zawarta dnia .......... r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibg w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja
20, pomiedzy Gming Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwang w dalszej czesci
umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Leszka Klesinskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
przy kontrasygnacie
Malgorzaty Konkowskiej - Goreckiej - Skarbnika Gminy Mrocza

a
NIP: .......... , REGON: .......... , KRS: ..........
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, S57.271.3.14.2019 z dnia 22-08-2019 r.
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
g1
1. Na podstawie Umowy i zgodnie z okreSlonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.: ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza
uszkodzonego w wyniku nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” w zakresie czesci III,
tj. Odbudowa rowow melioracyjnych bedacych wiasnoscig Gminy Mrocza, nr R-R12, R-R25, R-
R26, R-R26a wraz z przepustem w drodze gminnej nr 090170C, km 0+535, zgodnie z zakresem
wyznaczonym w SIWZ oraz dostarczong dokumentacjg projektowg, a Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji
technicznej.
Termin wykonania zamoéwienia
§2
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastagpi nie pdzniej niz: 02-12-2019r.
Obowiazki Zamawiajacego
§3
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Przekazanie Wykonawcy wykazu wiascicieli dziatek przylegtych do rowdéw w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy;
3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Obowiazki Wykonawcy
§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, etyka zawodowg oraz postanowieniami
umowy. Dostarczony przedmiot umowy musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, posiadajacy
karty gwarancyjne i instrukcje obstugi oraz musi by¢ wolny od wad.

2) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
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3) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy na kwote nie nizszg niz: 200 tys. zi, przez okres, co
najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie w/w_polis ubezpieczeniowych najpdzniej w
dniu podpisania umowy;

4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy — co dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych,
wymadg nie dotyczy np. osob kierujgcych budowg) osdb wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajacych z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 917, dalej kp.).
Przedmiotowy wymog dotyczy zwlaszcza osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane:

-z obstugg koparko - odmularki,

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby
ktore wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.

5) Przedtozenie Zamawiajgcemu wykazu osob (zgodnego z Zatacznikiem nr 9 do SIWZ), o
ktérych mowa w pkt 4) wraz z o$wiadczeniem, ze s one zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w terminie 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot.

6) Przedkfadanie zaktualizowanego wykazu osdb, o ktérym mowa w pkt 5) w terminie 7 dni
od zaistniatej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o prace oséb. Zmiana wykazu nie
wymaga aneksu do zawartej umowy.

7) Umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w pkt
5).

8) Przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego dowoddw zatrudnienia na umowe o prace o0sob wskazanych w
wykazie, jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umow, ktdra
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (4. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

9) Z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 4) czynnosci, nieprzeditozenia przez Wykonawce
wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z oSwiadczeniem o ich
zatrudnieniu, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce odpowiednio kary
umownej, o ktorej mowa § 8 ust. 1 pkt 8) umowy. Niewykonanie przez Wykonawce
ktoregokolwiek z tych obowigzkéw, niezaleznie od przewidzianych umowa kar umownych —
traktowane bedzie jako niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia osdb, na
podstawie umowy o prace — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do odstgpienia od umowy
Z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

10) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okresSlonego w pkt 4),
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

2. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z wtascicielami dziatek przylegtych do rowdéw oraz
uzyska od nich na piSmie zgody na wejscie w teren. Po zakonczeniu robét Wykonawca winien
doprowadzi¢ teren do stanu sprzed rozpoczecia robét. Przywrdcenie do stanu pierwotnego musi
by¢ potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem wiascicieli terenu, ktére Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajgcemu. Postanowienie to nie dotyczy dziatek bedacych wiasnoscia Gminy
Mrocza.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczatltowe w wysokosci: .......... Ztotych (netto) (sfownie zfotych: .......... )
Do podanej stawki zostanie doliczony obowigzujacy podatek VAT — ...... w wysokosci: .......... zh.
Wynagrodzenie brutto wynosi: .......... zt (stownie: .......... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie 1 faktury (za kazda
czes¢ zamowienia) zatwierdzonej przez Zamawiajacego i wystawionej przez Wykonawce, na
podstawie zatwierdzonego protokotu wykonania i odbioru koficowego robdt.
Protokét wykonania i odbioru koncowego robdt, sporzadzony bedzie przez kierownika budowy
(robot), na podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktorg
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwiocznie po podpisaniu umowy.
Ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Nr.uuesesess w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem wykonania i odbioru koricowego robdét.
Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory

§6

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbieryrobotzanikajgeyeh-iulegajgeyehzakeyein,

Gotowo$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zgtaszat

Zamawiajgcemu niezaleznie od wpisow do ,Dziennika budowy" w formie odrebnych pism.

Najpdzniej w dniu przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Kosztorys powykonawczy w dwoch egzemplarzach,

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdt)
-2 kpl.,

4) Pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia — 2 kpl.,

5) Inwentaryzacje powykonawczg — 2 kpl.

Zamawiajacy przystgpi do dokonania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym w terminie

7 dni od daty zgtoszenia, o ktérej mowa w ust. 3.

Odbior koncowy uwaza sie za dokonany po podpisaniu stosownych dokumentéw odbiorowych

przez Komisje odbiorowg powotang przez Burmistrza oraz dostarczeniu przez Wykonawce

kompletu dokumentéw dla uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.

Strony postanawiajg, ze protokdt spisany z czynnosci odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia i

zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajagcy wyznaczy terminy na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady

lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwosci usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) Zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania
sie od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wynikiej z tego
tytuty,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i technicznej.

9. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpézniej na 30
dni roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre$lonego dla wykonanych robdt, jednak nie
wczesniej niz po usunieciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spiszg protokdt pogwarancyjnego odbioru, stanowigcy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia, o
ktérym mowa w § 7.

10. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§7

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokoSci 6 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o

ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. eeeeennns zt (stownie zfotych: .......... )W formie wueeeusess
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu gwarancji lub
wydtuzonego okresu gwarancji , o ktorym mowa w § 11 ust. 7.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Kary umowne
§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin wykonania
okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego ha usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1,

4) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5
ust. 1,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1,

6) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§5ust. 1,
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7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1 %
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

8) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 24) w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1, z
wytaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

5. W przypadku naliczania kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy moze potracic je z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonawca zobowigzuje sie jednoczesnie do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia
rownowartosci kwoty dofinansowania, utraconego przez Zamawiajgcego, W wyniku
niedotrzymania terminu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

Umowne prawo odstapienia od umowy
§9

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni — w terminie nie krotszym jak 7 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w
realizacji umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie nie krotszym jak 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajacego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu
odbioru;

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo
§10

1. Wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi*, za pomoca
podwykonawcoéw*, sitami wiasnymi oraz za pomocg podwykonawcdw, ktdérym powierzy do
wykonania nastepujgce roboty*:

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mie¢ forme
pisemng i muszg zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robdt,

3) szczegotowych zasad odbiorow,

4) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robdt,

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty,

6) szczegotowych zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robot,

7) wysokosci kar umownych w umowie zawartej pomiedzy wykonawca, a podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca - nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy wykonawcg, a Zamawiajgcym,

8) okolicznosci i warunkow przewidywanych zmian do tresci zawartej umowy,

9) rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

5. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, do umowy
podwykonawczej nalezy zatgczy¢ kosztorys dotyczacy wykonania robdt okreslonych w umowie
podwykonawczej z wyszczegdlnieniem:

- ceny materiatu,

- ceny sprzetu,

- robocizny,

przy czym suma w/w elementdw nie moze by¢ wyzsza odpowiednio od kwoty lub kwot

wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy odpowiadajgcych zakresowi robot

przewidzianych w umowie podwykonawczej.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego do przedtozonego mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w
przypadku:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14

dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym

mowa W zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 zi.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 16, w przewidzianym terminie

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajagcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystepowania ptatnosci, do ktorych uprawnieni sg Podwykonawcy, Wykonawca

wraz z wiasng fakturg przedtozy Zamawiajgcemu dowod zaptaty naleznosci na rzecz

Podwykonawcdéw z tytutu prac objetych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. Brak dowodu

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy upowaznia Zamawiajacego do odmowy zaplaty za

fakture, wystawiong przez Wykonawce lub potracenia/wstrzymania z tej faktury naleznosci na

rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez

Podwykonawcow.,

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 66 z 72



23. Niezaleznie od postanowien ustepdw wczesniejszych, Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, w umowach zawartych pomiedzy soba, mogg przelaé swoje wierzytelnosci od
Zamawiajgcego lub Podwykonawcy na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
(materialy i robocizne) na okres ..... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego

robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (faksem lub mailem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajgcego, Wykonawca
usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zmiana umowy
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdrych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec;

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zaméwienia okres$lonej pierwotnie w
umowie;

6) Wykonawce, ktdremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow;

7) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3;

8) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w umowie w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15 % wartosci zamoéwienia okresSlonej pierwotnie w
umowie;
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3. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:
1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy a zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres S$wiadczen lub zobowigzan
wynikajacych z umowy;

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym
Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3.

4. Nawigzujac do ust. 2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty w zakresie:
1) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdw robdt w
poszczegolnych branzach - pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie
same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ;

. Higee:

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staty sie one niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp badz zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowe umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w § 2
ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

5) koniecznosci przedtuzenia realizacji przedmiotowej umowy o czas opOznienia, jezeli
opoznienie to ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych,

c) szczegollnie  niesprzyjajagcych  warunkdw  atmosferycznych — uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej na ponizszych warunkach:

- terminy realizacji przedmiotu zamdwienia mogg ulec przesunieciu o czas wynikty
wskutek sity wyzszej, warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych rozpoczecie
badz kontynuowanie robdt lub przerw w realizacji, powstatych z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego,

- przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

- W razie zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek wystgpienia sity wyzszej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie
potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu wystepowania sity wyzszej, w dniu
zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej,

- w razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek
sity wyzszej, nie bedzie mozliwe przesuniecie ustalonych termindw,

- w razie wystgpienia przypadku sity wyzszej, data ustalona realizacji bedzie
przesunieta o czas, w ktorym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi
pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, o
czym Strony zdecydujg w Protokole Uzgodnien podpisanym przez Wykonawce oraz
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Zamawiajgcego,

e) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypatow
badz niewybuchow i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych obiektdw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia,
etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu) badz terenowych (w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych),

6) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a w szczegodlnosci wstrzymania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych, koniecznosci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

7) wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegdlnosci  przekroczenie okre$lonych przez prawo termindw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy;

8) wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w w dokumentacji
projektowej, wynikajgcej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatdw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcych w szczegdlnosci na
skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacii,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreSlone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢é moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreSlonych w dokumentacji projektowej warunkéow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegolnosci skutkujgcych
koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot umowy,

e) zastosowania innych materiatdbw badz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacych skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

9) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robot sktadajacych sie na przedmiot umowy — pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

10) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznoéci zmian zakresdw rzeczowych elementdw zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji
projektowej btedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci z
przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajgcego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy
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okazaly sie zbedne,
e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

11) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357 kc;

12) zmiany podwykonawcy - na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
Podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu Podwykonawcy, wprowadzenia Podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Podwykonawce) w realizacji przedmiotu
zamdwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia
Podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat wskazujgc spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat Wykonawca, Zamawiajgcy dopusci
zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
Podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkdéw w zakresie, nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy.

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w § 7 ust. 1
umowy na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp. okreslonych w . art. 148
ust. 1 Pzp.

14) zmian obligatoryjnych wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 dokonywane sg poprzez ztozenie wniosku o zmiane w formie
pisemnej przez jedng ze Stron wraz z okre$leniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu
wykonania zmiany.

Postanowienia koncowe
§13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuije,
ze:

9) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza;

10) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pan/Pant Katarzyna Henzler, e-
mail: inspektor@cbi24.pl, tel. 575 001 866%*;

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego SS7.271.3.14.2019 na
realizacje zadania pn: ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku
nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

12) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej
dalej ,ustawa Pzp”;

13) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

14) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

15) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

16) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
kKK
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
11) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
12) Pani/Pana dane osobowe nie bedg udostepniane do panstw spoza UE.

Wyjasnienie:
* jnformacia w tym Zzakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego
Istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*¥ skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawag Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskie] lub paristwa cztonkowskiego.”

§14

3. Zamawiajacy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie inspektora nadzoru inwestorskiego, w osobie:

2) P. sesessesss = NP UPF. weeeeessns — SPEC.: WOANO - melioracyjna

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
2)  P. sesssssses, NFUPE. assnnnnes — SPEC.: WOANO - melioracyjna
§15
Wykonawca os$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentacji.

6. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29. 01. 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), ustawy z
dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§16
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

»

b

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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ZALACZNIK NR 9: OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

L. dz.: SSZ.271.3.14.2019

OSWIADCZENIE

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z
pozn. zm.).

Dotyczy zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza
uszkodzonego w wyniku nawatnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku”

Ja nizej podpisany, uprawniony do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy*

Oswiadczam, ze Wykonawca / Podwykonawca* zatrudnia na podstawie umowy o prace w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
Z pozn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia, wykazane ponizej:

Wykaz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamowienia

(podpis osoby lub 0sob uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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